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ΣΚΟΠΟΣ 

 
Κύριος σκοπός είναι η ανάδειξη και η επανάχρηση του Φρουρίου του Αγ. Ανδρέα και η ένταξη των 

σύγχρονων αναγκών της κοινότητας στο κτιριακό περιβάλλον του Φρουρίου. 

Μέσα από το γενικότερο πλαίσιο της ανάδειξης και επανάχρησης του κάστρου, δημιουργήθηκαν οι εξής 

βασικοί πυλώνες: 

 

1. Προστασία και ανάδειξη της ιστορικής αξίας του κάστρου. 

2. Ήπιες αστικές επεμβάσεις, τόσο στις δομήσιμες επιφάνειες, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. 

3. Οριοθέτηση των αναγκών της κοινότητας 

4. Ένταξη των σύγχρονων αναγκών στο αυστηρό πλαίσιο του κάστρου. 

 

Η ανάδειξη του φρουρίου του Αγίου Ανδρέα προσανατολίζεται στη φιλοξενία διοικητικών, 

πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη αξιοποίηση του 

περιβάλλοντα χώρου. 

 

Αφετηρία για την σύνδεση της χωροταξιακής οργάνωσης του συγκροτήματος ήταν η πρωταρχική 

ανάγκη, να αντιμετωπιστεί το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα σαν ένας προϋπάρχων οικιστικός ιστός 

που διαρθρώνεται με τους άτυπους κανόνες ενός στρατιωτικού συνόλου. Η χωροταξική σύνθεση 

στηρίζεται στις βασικές αρχές της αυστηρότητας και της αξονικής συμμετρίας. 

Η έννοια της συμμετρίας και της αυστηρότητας είναι τα εφαλτήρια συνθετικά στοιχεία που 

εκφράζονται σε όλες τις εμφάσεις της σύνθεσης. Εμφανίζεται στις καθαρές ογκοπλαστικές μορφές 

των κτιρίων, στις αναλογίες των κενών με τα πλήρη.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η βασική ιδέα στο σύνολο των κτιρίων, είναι να διατηρηθούν τα βασικά μορφολογικά στοιχεία τους. 

Τα βασικά μορφολογικά στοιχεία των κτιρίων είναι οι ορθοκανονικές κατόψεις, η αυστηρότητα και 

συμμετρικότητα των όψεων καθώς και οι απλές συμβατικές κατασκευές. 

 

Η ανακατασκευή των κτιρίων, πρέπει να γίνει με σεβασμό στην ιστορία, στην συνέχιση αυτής και 

την μορφολογική και συνειδητή συνέχεια του κάστρου στην μνήμη των παρατηρητών. Μέσα από 

αυτό το πρίσμα, οι όψεις των κτιρίων οργανώνονται με τρόπο που θυμίζουν στο υποσυνείδητο των 



παρατηρητών, την ύπαρξη των υφιστάμενων κτιρίων. Η ογκοπλαστική διάρθρωση των κτιρίων, 

παραπέμπει στα υφιστάμενα. Η ένωση του απλού σοβά, σε γήινους τόνους, με τα ξύλινα 

φινιρίσματα των κουφωμάτων, τονίζει και μνημονεύει τις χρονικές περιόδους κατασκευής των 

υφιστάμενων κτιρίων. 

 

Η χρήση σοβά σε γήινους τόνους και η διατήρηση της ογκοπλαστικότητας των κτισμάτων, είναι ο 

βασικός κανόνας οργάνωσης που διαρθρώνονται στα κτίρια. Το αποτέλεσμα είναι καθαρές, 

αυστηρές γραμμές, που βρίσκονται σε απόλυτη συνέχεια και αρμονία με το ιστορικό αυτό μνημείο. 

 

Η πρόταση για την ανάδειξη του φρουρίου του Αγίου Ανδρέα προσανατολίζεται στη φιλοξενία 

διοικητικών, πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, με ταυτόχρονη 

αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω διατηρούνται τα κτίρια, με θρησκευτικό, ιστορικό ή αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον. Κατεδαφίζονται όσα  είναι αδύνατο να επισκευαστούν λόγω της κατάστασής τους και 

τέλος ανακατασκευάζονται όσα απαιτούνται για να καλύψουν τις νέες ανάγκες των χρήσεων, με 

βασική προϋπόθεση να μειωθεί, όσο είναι εφικτό, η δόμηση στο σύνολο του κάστρου.  

 

Στο σύνολο υπάρχουν τα εξής κτίρια: 

 

ΚΤΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 

  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΤΙΡΙΟ 1 Φυλάκιο 

ΚΤΙΡΙΟ 2   

ΚΤΙΡΙΟ 3   

ΚΤΙΡΙΟ 4 & 5   

ΚΤΙΡΙΟ 6 Ορθόδοξος ναός Αγίου Ανδρέα 

ΚΤΙΡΙΟ 7 & 9Α   

ΚΤΙΡΙΟ 9, 8 & 14  Συνεργείο 

ΚΤΙΡΙΟ 10 & 11  Ερείπιο 

ΚΤΙΡΙΟ 12 & 13  Καψιμί 

ΚΤΙΡΙΟ 15, 16 & 18   

ΚΤΙΡΙΟ 17  Διοικητήριο 

ΚΤΙΡΙΟ 19 Μεταξικό 

ΚΤΙΡΙΟ 20 - 21   

ΚΤΙΡΙΟ 22 Ερείπιο 

ΚΤΙΡΙΟ 23 Στρατώνες 

ΚΤΙΡΙΟ 24 Ερείπια Στεγάστρου 

ΚΤΙΡΙΟ 25 Στρατώνες 

ΚΤΙΡΙΟ 26 Στρατώνες 

ΚΤΙΡΙΟ 27 Στρατώνες 

ΚΤΙΡΙΟ 28-29 Καθολικός ναός Αγίου Ανδρέα 

ΚΤΙΡΙΟ 30 Στρατώνες 

ΚΤΙΡΙΟ 31-32, 33 & 35  Προστεγάσματα 

ΚΤΙΡΙΟ 34  Στέγαστρο 



 

Από τα παραπάνω, τα κτίρια που διατηρούνται είναι: 

- Το φυλάκιο εισόδου (ΚΤΙΡΙΟ 1), δύο κτίρια από λιθοδομή που βρίσκονται στο Βορειοδυτικό τμήμα 

της περιοχής (ΚΤΙΡΙΑ 2 & 3), ο Ορθόδοξος Ναός του Αγίου Ανδρέα, το Μεταξικό (ΚΤΙΡΙΟ 19) και ο 

Καθολικός Ναός του Αγίου Ανδρέα. 

 

Τα κτίρια που επανακατασκευάζονται είναι: 

- Τα κτίρια 17 (Διοικητήριο), 9,8 &14 (Συνεργείο), 12&13 (Καψιμί), 23 και 26 (Στρατώνες). 

 

Τα υπόλοιπα κτίρια κατεδαφίζονται. 

 

ΚΤΙΡΙΑ 23 & 26 
 

 
Συγκεκριμένα για τα κτίρια 23 &26 υπολογίζονται να φιλοξενήσουν τις εξής χρήσεις: 

Κτίριο 23: Κτίριο γραφείων της Περιφέρειας, μεικτής επιφάνειας 519,00 m2. 

Κτίριο 26: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις–Κτίριο Διαλέξεων, μεικτής επιφάνειας 519,00 m2. 

 
 

 

  



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ -ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 23&26 
 

Το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλεως της Πρέβεζα. Η επιφάνεια 

του, εξαιρουμένης της εκτάσεως που καταλαμβάνει το τείχος του Κάστρου, είναι: 32.679,78 m2, μαζί με 

την επιφάνεια των τειχών, η επιφάνεια του κάστρου είναι 34.163,45 m2. 

Τα υπό μελέτη κτίριο ΚΤ23 & 26, ανακατασκευάζονται στις παλαιότερες θέσεις των στρατώνων. 

ΚΤ23 και 26: Τα κτίρια 23 και 26, βρίσκονται στο Νοτιοδυτικό τμήμα του ευρύτερου συνόλου του 

Κάστρου του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα. Ο επιμήκης άξονας των κτιρίων είναι παράλληλος με τον 

Δυτικό οχυρωματικό τείχο του Κάστρου. Το κτίριο ΚΤ23, φιλοξενεί διοικητικές υπηρεσίες και το ΚΤ26 

αποτελεί κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το κτίριο ΚΤ23, αποτελεί κτίριο γραφείων που φιλοξενεί δέκα 

αίθουσες γραφείων, μια αίθουσα συσκέψεων, χώρο προσωπικού, WC ανδρών και γυναικών, χώρο 

υποδοχής και ΗΜ χώρο. 

 

Το κτίριο ΚΤ26, αποτελεί κτίριο συνεδριάσεων και φιλοξενεί μία αίθουσα συνεδριάσεων δυναμικότητας 

224 ατόμων, σκηνή, χώρο υποδοχής-αναμονής, WC ανδρών και γυναικών, καμαρίνια και ΗΜ χώρο. 

 

Συγκεκριμένα οι χώροι αναλύονται ως εξής: 

 

Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

Κτίρια 23 & 26 

  

Προβλεπόμενοι 

Χώροι Πλήθος Αιθουσών 

Επιφάνεια 

(m2) Διαστάσεις & Απαιτήσεις 

Κτίριο 23         

  Αίθουσα Συσκέψεων 1 28.20 4.70x6.00  

  Γραφεία 8 28.80 

4.80x6.00 (Δυνατότητα φιλοξενίας  6 θέσεων 

υπολογιστών) 

  Γραφεία 1 28.20 

4.70x6.00 (Δυνατότητα φιλοξενίας  6 θέσεων 

υπολογιστών) 

  Υποδοχή 1 28.20 4.70x6.00 (Θυρωρείο & χώρος αναμονής) 

  Χώρος Προσωπικού 1 14.88 4.80x3.10 

  WC 

1 λουτρό ΑΜΕΑ, 4 (2 

ανδρών & 2 γυναικών) 28.80 4.80x6.00 (Νιπτήρες και λεκάνες) 

  Η/Μ Χώρος 1 12.42 4.60x2.70 

Κτίριο 26         

  Υποδοχή - Αναμονή 1 91.96 8.80x10.45 (Θυρωρείο & χώρος αναμονής) 

  

Αίθουσα 

Συνεδριάσεων 1 286.56 

19,90x14,40 (Δυναμικότητας 224 ατόμων & 

Σκηνή 51,54 (m2)) 

  Χώρος Καμαρινιών 1 29.58 

4.55x6.50 ( Δύο ξεχωριστά καμαρίνια με τα 

αντίστοιχα λουτρά τους) 

  WC 

1 λουτρό ΑΜΕΑ, 6 (3 

ανδρών & 3 γυναικών) 33.88 8.80x3.85 (Νιπτήρες και λεκάνες) 

  Η/Μ Χώρος 1 35.04 4.55x7.70 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Τα κτίρια θα κατασκευστούν εκ νέου, στην θέση των υφιστάμενων ετοιμόρροπων κτιρίων. Θα 
έχουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, και πλήρωση από οπτόπλινθους, θα 
ακολουθούν μορφολογικά την αυστηρότητας της αρχικής τους χρήσης.  
 
Οι όψεις του κτιρίου καλύπτονται με θερμοπρόσοψη 8 εκ και σοβά. Το φινίρισμα των  εξωτερικών 
επιφανειών θα είναι χρώματος ώχρα, Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι από οπτόπλινθους, 
επιχρισμένοι με φινίρισμα χρώματος υπόλευκου, εκτός των επιφανειών που θα τοποθετηθούν 
πλακάκια. 
 
Η στέγη θα είναι ξύλινη και η επικάλυψη θα πραγματοποιηθει από βυζαντινό κεραμίδι χρώματος 
μπεζ. 
 
Η πέργκολα που ενωποιεί τα δύο κτίρια, θα είναι ξύλινη, προσεγγιστικά ίδιου χρώματος με τις 
επενδύσεις των κουφωμάτων. 
 
Τα κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο με ξύλινη επένδυση και οι εσωτερικές πόρτες ξύλινες 
πρεσσαριστές με βαμμένη επιφάνεια. Τα παράθυρα θα είναι δίφυλλα και μονόφυλλα ανοιγόμενα-
ανακλινόμενα με καϊτια. Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι από αλουμίνιο και με ξύλινη επένδυση. 
 
Οι ψευδοροφές των κτιρίων, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από ορυκτές ίνες, 
ανθυγρή γυψοσανίδα και γυψοσανίδα. 
 
Οι επιφάνειες των δαπέδων, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από κεραμικά πλακίδια 
20x20 cm, κεραμικά πλακίδια 30x30 cm και υπεριψωμενό δάπεδο με μοκέτα.  
 
Ο εξωτερικός χώρος που ενωποιεί τα δύο κτίρια, θα έχει αντιολισθητικά πλακίδια αντίστοιχου 
χρώματος εσωτερικό χώρο. 
 
Τα τελειώματα των κατακόρυφων επιφανειών, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από 
κεραμικά πλακίδια 20x20 cm, κεραμικά πλακίδια 30x30 cm και ξύλινο σοβατεπί. 
 
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η αντιστοιχία των χώρων με τα υλικά. 
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ΚΤΙΡΙΟ 23  
   

 
      

ΥΠΟΔΟΧΗ 28.55 ●   ●  
  ●   

WC AMEA 4.68  ●  
 

 ●    ● 

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.16  ●  
 

 ●    ● 

WC ΑΝΔΡΩΝ 7.24  ●  
 

 ●    ● 

ΧΩΡΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

14.84 
 

● 
 

 

 
● 

   
● 

Η/Μ ΧΩΡΟΙ 12.42 
   

●  
  

● 
  

ΓΡΑΦΕΙΟ 1 28.74 ●   ●  
  ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 2 28.66 ●   ●  
  ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 3 28.66 ●   ●  
  ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 4 18.17 ●   ●  
  ●   

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

28.19 ● 
  

●  
  

● 
  

ΓΡΑΦΕΙΟ 5 28.70 ●   ●  
  ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 6 28.70 ●   
 ●   ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 7 28.78 ●   
 ●   ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 8 28.70 ● 
  

 ● 
  

● 
  

ΓΡΑΦΕΙΟ 9 28.70 ●   
 ●   ●   

ΓΡΑΦΕΙΟ 10 28.19 ●   
 ●   ●   

ΚΤΙΡΙΟ 26  
   

 
      

ΥΠΟΔΟΧΗ - 
ΑΝΑΜΟΝΗ 

91.87  
 

●  ● 
  

● 
  

WC AMEA 4.60  ●  
 

 ●   ●  

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ 12.32  ●  
 

 ●   ●  

WC ΑΝΔΡΩΝ 11.87  ●  
 

 ●   ●  

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

286.84 
 

 ●  

 

 ● ● 
 

 

Η/Μ ΧΩΡΟΙ 35.04    
 ●   ●   

ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ (1) 13.02 ●   
 ●   ●   

ΚΑΜΑΡΙΝΙΑ (2) 8.52 ●   
 ●   ●   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 

190.00 
   

● 
      

 

Όλα τα υλικά θα φέρουν απαραίτητα τη σήμανση CE. 
 

  



2. ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ & ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 

Oι εκσκαφές και επιχώσεις αφορούν κυρίως στην διαμόρφωση ταμπανιών στο αναγκαίο βάθος 

για τις βάσεις πεδίλων και διελεύσεις σωληνώσεων. 

 

Οι εκσκαφές για την θεμελίωση των κτιρίων, τις τάφρους αποχετευτικών σωληνώσεων καθώς και 

για κάθε άλλη αιτία κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν σε οποιοδήποτε έδαφος περιλαμβανομένου και 

του βραχώδους, με μηχανικά μέσα ίσως και χειρωνακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. 

Οι διαστάσεις των επιφανειών και το βάθος θα οριστούν από σχετικές αρχιτεκτονικές, στατικές και 

εδαφοτεχνικές μελέτες.  

 

Τα προϊόντα των εκσκαφών θα απομακρυνθούν σε χώρους που από τις Αρχές επιτρέπεται η 

απόρριψη αυτών. Μέρος των προϊόντων εκσκαφών, μπορεί να παρακρατηθεί και να 

χρησιμοποιηθεί για επιχωματώσεις εφόσον κριθεί κατάλληλο σαν υλικό επιχωμάτωσης (δεν είναι 

αναμιγμένα με πέτρες, μπάζα κλπ). Διαφορετικά τα ορύγματα που θα δημιουργηθούν, θα 

πληρωθούν με επίχωση αμμοχάλικου. Ο τρόπος επίχωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 

έγκριση του Φορέα παρακολούθησης του έργου.  

Οι επιχωματώσεις των ορυγμάτων θα γίνουν έως 100-80 cm κάτω από την τελική στάθμη του 

εδάφους. Στο υπόλοιπο ύψος θα χρησιμοποιηθεί κηπευτικό χώμα. 

 

Μπορεί να απαιτηθεί αντιστήριξη, υποστύλωση ή οποιασδήποτε μορφής σταθεροποίηση για την 

γύρω περιοχή. 

 

3. ΣΚΕΛΕΤΟΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 

Οπλισμένο σκυροδεμα 

 

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα σε διαστάσεις και 

με προδιαγραφές σκυροδέματος και οπλισμού καθοριζόμενα από την στατική μελέτη, τον 

Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος και τον πλέον πρόσφατο Αντισεισμικό Κανονισμό. 

Οι ποιότητες σκυροδέματος που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

 

Τμήμα κατασκευής Ποιότητα 

Άοπλο σκυρόδεμα C12/15 

Εξυγιαντικές στρώσεις C12/15 

Θεμελιώσεις  C30/37 

Υπέργειες κατασκευές C30/37 

Πλάκες επί εδάφους C25/30 

 

Ο χάλυβας του οπλισμού θα είναι ελληνικής παραγωγής και ελληνικών προδιαγραφών και το 

σκυρόδεμα θα προμηθεύσει αναγνωρισμένη εταιρεία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. 

Η ποιότητα των ράβδων οπλισμού είναι  B500c. 

Η τοποθέτηση του οπλισμού θα γίνει σε διαστάσεις ποσότητα και αποστάσεις καθοριζόμενες από 

την στατική μελέτη και για να εξασφαλιστεί η σύμφωνα με την μελέτη απόσταση του οπλισμού 

από τον ξυλότυπο θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι αποστάτες τόσο στις πλάκες όσο και στα 

τοιχία και στις κολώνες. 

Η σκυροδέτηση θα γίνει με αντλία, χρήση δονητού και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της 

τεχνικής σε ξυλότυπο, ασφαλώς υποστηριζόμενο με εγκεκριμένου τύπου σκαλωσιές. Η 

υποστήριξη του ξυλότυπου σε πλάκες, δοκούς, σκάλες και εξώστες θα αφαιρείται μετά την 



παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος που θα προσδιορίζει ο μελετητής. 

 

Η άνω στάθμη στης εδαφόπλακας στους υπαίθριους χώρους θα βρίσκεται 20 cm κάτω από την 

πλάκα των εσωτερικών χώρων, για να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χώρος για τις ρήσεις των 

ομβριών. 

 

Άοπλα και ελαφρώς οπλισμένα σκυροδέματα 

 

Άλλες κατασκευές από σκυρόδεμα σε κράσπεδα, διάδρομοι, εγγύς περιβάλλον χώρος κ.α. 

μπορούν να κατασκευαστούν από ελαφρώς οπλισμένο με πλέγμα η άοπλο σκυρόδεμα. 

4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ 

Εξωτερικές Τοιχοποιίες 

 

Η εξωτερική τοιχοποιία γενικά θα κατασκευαστεί από διάτρητους οπτόπλινθους αρίστης 

ποιότητας Βαβουλιώτη(χαλκίς) και διαστάσεων 9x12x19, τοποθετημένα πλάκα 12cm.Το 

σφήνωμα των τοίχων θα γίνεται με οπτόπλινθους διαστάσεων 6Χ9Χ19 κατάλληλα κομμένους στις 

γωνίες και σφηνωμένους με χτύπημα. 

Σε κατάλληλο ύψος οι δύο τοίχοι θα συνδέονται με οπλισμένο σκυρόδεμα (σενάζ) ύψους 

τουλάχιστον 10 εκατοστών και οπλισμού 4Φ8. Το σενάζ αυτό δεν θα έρχεται σε επαφή με τα 

κατακόρυφα στοιχεία του σκελετού από τα οποία θα απομονώνεται με φελιζόλ. Εναλλακτικά για 

την σύνδεση των δύο τοίχων μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο σειρές από έτοιμα διαμορφωμένα 

ανοξείδωτα πλέγματα (τύπου CATNIC) κατάλληλου πλάτους. 

Οι κατακόρυφες επιφάνειες των από σκυρόδεμα στοιχείων του σκελετού που πρόκειται να έλθουν 

σε επαφή με τοίχους θα καλύπτονται, αφού πλυθούν με νερό, με ενισχυμένο πεταχτό 

ασβεστοκονίαμα 400kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο κονιάματος τουλάχιστον μία ημέρα πριν την 

κατασκευή των τοίχων. 

Το συνδετικό κονίαμα των οπτόπλινθων θα είναι εγκεκριμένων προδιαγραφών και θα αποτελείται 

από ένα μέρος άσβεστου, τρία μέρη άμμου και προσθήκη 150 Kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο 

κονιάματος. 

 

Εσωτερικές Τοιχοποιίες 

 

Οι εσωτερικοί τοίχοι θα κατασκευαστούν, μονοί δρομικοί από διάτρητους οπτόπλινθους 

διαστάσεων 9x12x19 με συνδετικό κονίαμα και τρόπο σφηνώματος όπως και οι εξωτερικοί. 

Στο ύψος των εσωτερικών κουφωμάτων και σε κάθε τοίχο θα κατασκευάζεται σενάζ από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με 2Φ8 που στην θέση του κουφώματος θα αποτελεί και το υπέρθυρο 

(πρέκι).  

  



5. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

 

Στέγη 

 

Η στέγη θα είναι τετράρριχτη ξύλινη και εγκυβωτισμένη.  

Οι διαστάσεις των ξύλινων διατομών των ζευκτών θα ακολουθήσουν την διαστασιολόγηση της 

στατικής μελέτης. Πάνω από τις ξύλινες δοκούς της στέγης θα ακολουθείτε η σειρά: πέτσωμα, 

φύλλο πολυαιθελενίου για υγρομόνωση, θερμομόνωση 4-5 cm,  κόντρα πλακέ 1,40 cm,  

ασφαλτόπανο με ψηφίδα και τέλος η επικάλυψη της στέγης θα γίνει από βυζαντινό κεραμίδι 

χρώματος μπεζ. 

Επειδή η στέγη είναι εγκιβωτισμένη, περιμετρικά των στηθαίων, θα κατασκευστούν λούκια για την 

συλλογή των ομβρίων και την καθ΄οδήγησή τους προς τις υδρορροές. 

 

Πέργκολα 

 

Η πέργκολα ενωποιεί τα δύο κτίρια. Η γεφύρωση των δύο κτιρίων γίνεται με σύνθετη εμποτισμένη 

ξυλεία διαστάσεων διατομής 95x400 mm.  

Εγκάρσια αυτών των διατομών τοποθετούνται τεγίδες, με κρυφή 

στήριξη. Οι τεγίδες είναι από σύνθετη εμποτισμένη ξυλεία διαστάσεων 

διατομής 95x200 mm.  

 

Η στήριξη των ξύλινων στοιχείων της πέργκολας, θα γίνει με κρυφούς 

σύνδεσμους.  

Ο εμποτισμός θα γίνει με υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό 

προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού, τριών στρώσεων και σε 

απόχρωση που θα επιλεχθεί.  

 

 

 

6. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

 

Εξωτερικά κουφώματα 

 

Τα εξωτερικά κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο με ξύλινη επένδυση. 

 

 Τα παράθυρα θα είναι δίφυλλα και μονόφυλλα ανοιγόμενα-ανακλινόμενα με καϊτια 

(ενδεικτικός τύπος Alumil S67 URBAN) και διπλούς υαλοπίνακες 5+5mm, διπλής 

σφράγισης, εσωτερική μεμβράνη για την υπεριώση ακτινοβολία και με 

ενσωματωμένο τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης.  

 

 

 

Οι εξωτερικές πόρτες θα είναι από αλουμίνιο και με ξύλινη επένδυση (ενδεικτικός τύπος Alumil 

S67 URBAN).  

Όπου απαιτείται (π.χ. μηχανοστάσιο), η εξωτερική πόρτα, θα είναι πυράντοχη, με ηχομόνωση και 

τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

 



Στα εξωτερικά κουφώματα, οι ψευτόκασες θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα ή κοιλοδοκούς. 

 

Εσωτερικά πόρτες 

 

Οι εσωτερικές πόρτες είναι κατά κύριο λόγο μονόφυλλες και μια δίφυλλη στο κτίριο 26. Είναι 

ανοιγόμενες ξύλινες πρεσσαριστές, με ενιαία βαμμένη επιφάνεια στο χρώμα του τοίχου. 

7. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 

Επιχρίσματα 

 

Οι επιφάνειες τοίχων και σκελετού, που αποτελούν τις εξωτερικές όψεις του κτιρίου, θα 

επιχρισθούν εσωτερικά. 

Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, θα επιχρισθούν σε τρεις στρώσεις. Εξαίρεση των τριών 

στρώσεων αποτελλούν οι επιφάνειες, στις οποίες θα τοποθετηθούν κολλητά κεραμικά πλακίδια. 

Σε αυτή την περίπτωση θα επιχρισθούν σε δύο στρώσεις.  

Οι επιφάνειες που προβλέπεται να καλυφθούν από ερμάρια θα επιχρισθούν κανονικά με τρεις 

στρώσεις. 

 

Η πρώτη στρώση, είναι το πεταχτό, με έτοιμο ασβεστοκονίαμα που θα προμηθεύεται από 

αναγνωρισμένη εταιρεία παραγωγής ετοίμων κονιαμάτων.  

Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα), θα γίνει όπως και η πρώτη σε κατάλληλο-μικρότερο πάχος. 

Η Τρίτη στρώση, θα γίνει με τριφτή μαρμαροκονία και κονίαμα όπως ανωτέρω.  

 

Γενικά για τα επιχρίσματα: 

 

Όλες οι επιφάνειες πριν από την κάθε διάστρωση θα διαβρέχονται καλά για την απομάκρυνση 

σκόνης και την ασφαλή πρόσφυση του κονιάματος. Επίσης, για δύο τουλάχιστον ημέρες τα 

φρέσκα επιχρίσματα θα διαβρέχονται περιοδικά ιδιαίτερα εάν αυτά γίνονται κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες. 

Κατά την δεύτερη στρώση τα σημεία που η τοιχοποιία εφάπτεται με στοιχεία οπλισμένου 

σκυροδέματος του σκελετού (υποστυλώματα, δοκοί,κλπ) θα ενισχυθούν με υαλόπλεγμα πλάτους 

τουλάχιστον 50 εκατοστών. 

 

 

Επενδύσεις 

 

Επένδυση με κεραμικά πλακίδια θα πραγαμτοποιηθεί στους τοίχους των υγρών χώρων (λουτρά 

κλπ). Τα πλακάκια διαστάσεων 20x20 cm, θα τοποθετούνται στους τοίχους με κόλλα τύπου 

kerakoll H30. Οι επιφάνειες της επένδυσης, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, θα είναι τελείως 

επίπεδες, κατακόρυφες, χωρίς ανωμαλίες, σπασίματα, με αρμούς ευθύγραμμους οριζόντιους και 

κατακόρυφους και με ίδιο πάχος 2mm. Αρμοί θα σφραγιστούν με τσιμεντοειδή αρμόστοκο της 

Mapei, με απόχρωση χρώματος κοντινή με αυτό του πλακακίου. 



Ενδεικτικά τα πλακάκια μπορεί να 

έχουν retro μοτίβο και να τοποθετηθούν 

στους τοίχους που είναι οι νιπτήρες και 

οι λεκάνες. 

 

Οι υπόλοιποι τοίχοι, μαζί με το δάπεδο 

μπορεί να έχουν ένα ουδέτερο φόντο 

στο χρώμα της άμμου.  

 

 

 

Ψευδοροφές 

 

Οι ψευδοροφές των κτιρίων, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από ορυκτές ίνες 

διαστάσεων 60x60, ανθυγρή γυψοσανίδα και γυψοσανίδα. 

 

Στo κτίριo 23: σε όλους τους χώρους, εκτός απο τους υγρούς χώρους (WC και χώρος 

προσωπικού) και τον ΗΜ χώρο, τοποθετείται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες διαστάσεων  

60x60cm. 

Στον ΗΜ χώρο, δεν τοποθετείται ψευδοροφή. 

Η άνθυγρη γυψοσανίδα τοποθετείται στα WC και στον χώρο προσωπικού. 

 

Στo κτίριo 26: σε όλους τους χώρους, εκτός απο τους υγρούς χώρους (WC, λουτρά και 

καμαρίνια) και τον ΗΜ χώρο, τοποθετείται ψευδοροφή από γυψοσανίδα. Ειδικά για την αίθουσα 

συνεδριάσεων, η ακουστική μελέτη θα υποδείξει τον τρόπο στήριξης της ψευδοροφής. 

Στον ΗΜ χώρο, δεν τοποθετείται ψευδοροφή. 

Η άνθυγρη γυψοσανίδα τοποθετείται στα WC και στα λουτρά. 

Στα καμαρίνα, τοποθετείται ψευδοροφή από ορυκτές ίνες διαστάσεων  60x60cm. 

 

 

Επιστρώσεις Δαπέδων 

 

Οι επιφάνειες των δαπέδων, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από κεραμικά πλακίδια 

20x20 cm, κεραμικά πλακίδια 30x30 cm και υπεριψωμενό δάπεδο με μοκέτα.  

 

Στο κτίριο 23: σε όλους τους χώρους, εκτός απο τους υγρούς χώρους (WC και χώρος 

προσωπικού) τοποθετείται πλακάκι διαστάσεων περίπου 30x30 

cm, με R10, στο χρώμα της άμμου.  

 

Ο εξωτερικός χώρος που ενωποιεί τα δύο κτίρια, θα έχει 

αντιολισθητικά πλακίδια αντίστοιχου χρώματος με τον εσωτερικό 

χώρο.  

Εάν το προς επιλογή πλακάκι έχει R11, θα τοποθετηθεί το ίδιο 

στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

 

 



Στους υγρούς χώρους, στα WC και στον χώρο 

προσωπικού θα τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια 20x20 cm, 

αντιολισθητικά, στο χρώμα της άμμου.  

 

 

 

Στο κτίριο 26: σε όλους τους χώρους, εκτός απο τους υγρούς 

χώρους (WC, λουτρά και καμαρίνια)και στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, τοποθετείται πλακάκι διαστάσεων περίπου 30x30 

cm, με R10, στο χρώμα της άμμου.  

 

Ο εξωτερικός χώρος που ενωποιεί τα δύο κτίρια, θα έχει 

αντιολισθητικά πλακίδια αντίστοιχου χρώματος με τον εσωτερικό 

χώρο.  

Εάν το προς επιλογή πλακάκι έχει R11, θα τοποθετηθεί το ίδιο στον 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

 

 

Στους υγρούς χώρους, στα WC και στα καμίρινια, θα 

τοποθετηθούν κεραμικά πλακίδια 20x20 cm, 

αντιολισθητικά, στο χρώμα της άμμου.  

 

 

 

 

 

Τα πλακάκια θα τοποθετηθούν πάνω από την τελική τσιμεντοκονία και θα κολληθούν με κόλλα 

τύπου kerakoll H30. Οι επιφάνειες των δαπέδων, όταν τελειώσουν όλες οι εργασίες, θα είναι 

τελείως επίπεδες, χωρίς ανωμαλίες, σπασίματα, με αρμούς ευθύγραμμους οριζόντιους και 

κατακόρυφους και με ίδιο πάχος 2mm. Αρμοί θα σφραγιστούν με τσιμεντοειδή αρμόστοκο της 

Mapei, με απόχρωση χρώματος κοντινή με αυτό του πλακακίου. 

 

 

 

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων, υπάρχει κεκλιμένο υπερυψωμένο 

δάπεδο. Η διαμόρφωση του, μπορεί να γίνει με μεταλλικό σκελετό, 

κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 2 cm και μοκέτα πλακάκι, 

χρώματος θερμό γκρι, με πάχος 6.40-9.00mm και πυκνότητα 

4400gr/m2. 

 

 

 

Τα τελειώματα των κατακόρυφων επιφανειών, ανάλογα με την χρήση των χώρων, θα είναι από 

κεραμικά πλακίδια 20x20 cm, κεραμικά πλακίδια 30x30 cm και ξύλινο σοβατεπί βαμμένο στο 

χρώμα της μοκέτας. 

  



8. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Χρωματισμοί τοίχων και ψευδοροφής από γυψοσανίδα 

 

Στα κτίρια υπάρχουν χρωματισμοί των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. 

 

Στους εξωτερικούς τοίχους γίνεται χρήση επιχρίσματος που εφαρμόζεται επάνω στην 

θερμομονωτική στρώση. Οι όψεις του κτιρίου καλύπτονται με θερμοπρόσοψη 8 εκ και σοβά. Το 

φινίρισμα των  εξωτερικών επιφανειών θα είναι χρώματος ώχρα (ενδεικτικά Ral 1005). 

 

Οι εσωτερικοί τοίχοι του κτιρίου, που δεν έχουν επενδυθεί, θα είναι σπατουλαριστοί με δύο 

στρώσεις ακρυλικού στόκου, τριμμένοι καλά, με μία στρώση ακρυλικού ασταριού και δύο στρώσεις 

πλαστικού χρώματος πρώτης ποιότητας. 

Οι τοίχοι σε ερμάρια χωρίς πλάτη η πλαϊνά θα τριφτούν θα ασταρωθούν και θα περαστούν δύο 

στρώσεις πλαστικού χρώματος. 

Οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων, θα είναι επιχρισμένες με φινίρισμα χρώματος υπόλευκου 

(ενδεικτικά Ral 1015). 

 

Γενικά τα υλικά των χρωματισμών και τα χρώματα θα είναι αρίστης ποιότητας ελληνικής 

προέλευσης αναγνωρισμένων εργοστασίων, τύπου Vechro ή ΝΕΟΠΑΛ ή ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

 

Όπου υπάρχει γυψοσανίδα (ψευδοροφή από γυψοσανίδα), θα σπατουλαριστούν οι οπές με 

γυψόκολλα και αφού ξεραθεί εντελώς θα ασταρωθεί όλη η επιφάνεια με αστάρι υδατικής βάσης. 

Κατόπιν θα εφαρμοσθεί πλαστικό χρώμα σε δύο στρώσεις (ενδεικτικά Ral 9010).  

 

Χρωματισμός ξύλινων επιφανειών 

 

Όλες οι ξύλινες επιφάνειες που δεν έχουν άλλου είδους επικάλυψη θα χρωματισθούν μετά από 

κατάλληλη προετοιμασία που περιλαμβάνει τρίψιμο με γυαλόχαρτο, στοκάρισμα ατελειών με 

ακρυλικό στόκο, μία στρώση βελατούρα για τις επιφάνειες που θα χρωματισθούν, και τρίψιμο για 

διόρθωση ατελειών . 

 

Οι τελικές στρώσεις των ανωτέρω επιφανειών μετά την προετοιμασία τους θα είναι δύο στρώσεις 

ριπολίνης ματ με πιστόλι ή πινέλο. 

 

9. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 

 

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι και τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα του σκελετού που αποτελούν 

την επιφάνεια κελύφους του κτιρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον θα μονωθούν σύμφωνα με τις 

προδιαγραφες του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). 

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα μονωθούν με τοποθέτηση πιστοποιημένου διογκωμένου πολυστυρένιου 

στην επιφανεια τους.Το πάχος των πλακών, συμφωνα με τις προδιαγραφες του Κ.Εν.Α.Κ,θα είναι 

8 cm. 

Τα στοιχεία του σκελετού, υποστυλώματα και δοκοί θα μονωθούν με πλάκες πιστοποιημένου 

γραφιτούχου διογκωμένου πολυστυρένιου.Το πάχος των πλακών αυτών θα είναι 8 cm. 

H εξωτερική θερμομόνωση εφαρμόζεται ως ένας συνδυασμός θερμομονωτικού υλικού 



επικολλημένου σε ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου χωρίς κενά και επιχρίσματος 

που εφαρμόζεται επάνω στην θερμομονωτική στρώση. Είναι ένα σύστημα από διάφορα υλικά και 

εξαρτήματα τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και ονομάζονται Εξωτερικά Θερμομονωτικά 

Σύνθετα Συστήματα.  

 

10. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΣΤΗΘΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝ – ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 

Στα κτίρια υπάρχουν συμπαγή στηθαία είτε πέτρινα, είτε από οπτοπλινθοδομή που πλαισιώνουν 

τις εξωτερικές σκάλες και ράμπες. 

 

11. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 

Τα είδη υγιεινής θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και η εγκατάστασή τους 

θα γίνει με όλον τον απαραίτητο για την λειτουργία τους εξοπλισμό και με επιμελημένη εργασία 

ώστε και να λειτουργούν τέλεια και η εμφάνιση τους να είναι άριστη. 

 

Στα WC του κτιρίου 23 και στα WC που υπάρχουν δίπλα στα καμαρίνια του κτιρίου 26, 

τοποθετούνται: 

- λευκοί νιπτήρες πορσελάνης,  επιτραπέζιοι σε ερμάριο κοντρα πλακέ θαλάσσης, με αυτόματη 

χρωμιομένη ορειχάλκινη βαλβίδα απορροής και υπερχείλισης, χρωμιομένη ορειχάλκινη 

οσμοπαγίδα (σιφώνι) και εντοιχιζόμενη χρωμέ αναμεικτική μπαταρία. 

-  λευκές επιδαπέδιες λεκάνες πορσελάνης, χαμηλής πίεσης  

- οι μπαταρίες θα είναι επιτοίχιες ή επικαθήμενη με ψηλό σώμα και χρώματος χρωμέ. 

Στον εξοπλισμό των λουτρών θα περιλαμβάνονται επίσης: 

- ο καθρέφτης και 

-ο πάγκος από πλακάκι 

 

Στα WC για ΑΜΕΑ των κτιρίων 23 και 26, θα υπάρχουν: 

-λευκός νιπτήρα υπό κλίση 

-λευκή λεκάνη για ΑΜΕΑ, 

-καθρέφτης με φως και υπό κλίση 

-μπαταρία με μεγάλο βραχίωνα, ειδικό για ΑΜΕΑ, 

-σταθερό και ανακλινόμενο βραχίωνα με χαρτοθήκη 

 

Στα WC κοινού του κτιρίου 26, θα υπάρχουν: 

- λευκοί νιπτήρες πορσελάνης,  επιτραπέζιοι σε ερμάριο κοντρα πλακέ θαλάσσης, με αυτόματη 

χρωμιομένη ορειχάλκινη βαλβίδα απορροής και υπερχείλισης, χρωμιομένη ορειχάλκινη 

οσμοπαγίδα (σιφώνι) και εντοιχιζόμενη χρωμέ αναμεικτική μπαταρία. 

-  λευκές κρεμαστές λεκάνες πορσελάνης, με εντοιχισμένο καζανάκι  

- οι μπαταρίες θα είναι επιτοίχιες ή επικαθήμενη με ψηλό σώμα και χρώματος χρωμέ. 

Στον εξοπλισμό των λουτρών θα περιλαμβάνονται επίσης: 

- ο καθρέφτης και 

-ο πάγκος από πλακάκι 

 

Σε όλα τα WC θα υπάρχουν επιτοίχιες σαπουνοθήκες, χαρτοθήκες, στεγνωτήρες χεριών, σύστημα 

υγιεινής μιας χρήσης στις λεκάνες κλπ. 



 

 

12. ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Για την εύρυθμη διακίνηση των εργαζομένων και των επισκεπτών, θα κατασκευασθεί σύστημα 

πινακίδων σήμανσης. Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει πινακίδες πληροφοριακές, 

κατευθυντήριες, ασφαλείας, διαφυγής και γενικά όλα τα είδη των πινακίδων που θα απαιτηθούν 

για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών των χρηστών. 

 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, που για αυτά η ύπαρξη σήμανσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

δυνατότητα πρόσβασης, διακίνησης και παραμονής στο κτίριο. 

 

13. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

 

Η κατασκευή των κτιρίων, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής 

πυροπροστασίας όπως αυτές προκύπτουν από την σχετική μελέτη. 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης τα δομικά στοιχεία και οι πόρτες των 

επικίνδυνων χώρων, του κλιμακοστασίου και των οδεύσεων διαφυγής θα έχουν τους 

προβλεπόμενους δείκτες πυραντίστασης και τον προβλεπόμενο τεχνητό φωτισμό και φωτισμό 

ασφαλείας. 

Στους επικίνδυνους χώρους (μηχανοστάσιο, πίνακας ΔΕΗ) θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενοι 

από την μελέτη πυροσβεστήρες και απλά υδροδοτικά σημεία. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π E Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η / Μ
 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν 



Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κτιρίων 23 και 26 στο πλαίσιο 

του έργου «Ανάδειξη και νέα χρήση φρουρίου Αγίου Ανδρέα Πρέβεζας». 
 
 
 
Πιο συγκεκριμένα, αφορά στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: 

- Εγκατάσταση ύδρευσης 

- Εγκατάσταση αποχέτευσης (ακαθάρτων & ομβρίων υδάτων) 

- Εγκαταστάσεις ψύξης – θέρμανσης – αερισμού 

- Εγκατάσταση ηλεκτρικών (ισχυρών και ασθενών ρευμάτων) 

- Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας 
 
 
 
Στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζονται οι Η/Μ τεχνικές περιγραφές ανά εγκατάσταση. 
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Σκοπός της εγκαταστάσεως είναι η άρτια διανομή της απαιτουμένης παροχής νερού σε όλα τα 
σημεία λήψεως των κτιρίων. Στην εγκατάσταση ύδρευσης περιλαμβάνονται: 
 

❑ Oι υφιστάμενοι υδρομετρητές – κρύου νερού 
❑ Το δίκτυο σωληνώσεων του πόσιμου νερού. 

❑ Το δίκτυο σωληνώσεων ζεστού νερού χρήσεως, με τα απαραίτητα μηχανήματα και τις 
τοπικές εγκαταστάσεις παρασκευής και αποθήκευσης ζεστού νερού. 

 
 

3. ΔΙΑΤΑΞΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Η υδροδότηση των κτιρίων θα γίνει από το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης της  ευρύτερης περιοχής, 
μέσω υφιστάμενου υδρομετρητή, ο οποίος είναι τοποθετημένος στη νοτιοανατολική πλευρά της 
εγκατάστασης. 
 
Από τον υφιστάμενο μετρητή, εκκινεί σωλήνωση κατάλληλης διατομής, κατασκευασμένη από 
σκληρό πολυαιθυλένιο τύπου HDPE 3ης γενιάς, αντοχής PN10. Η σωλήνωση καταλήγει σε δύο 
φρεάτια ύδρευσης διαστάσεων 40x40cm τοποθετημένα το καθένα εξωτερικά του  κάθε κτιρίου 
στις θέσεις που αποτυπώνονται στα αντίστοιχα σχέδια. Από εκεί υδροδοτούνται όλοι οι 
υδραυλικοί υποδοχείς του κτιρίων. Για την υδροδότηση των WC και των κουζινών θα γίνει 
χρήση τοπικών συλλεκτών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 
 
Το πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης (κεντρικοί κλάδοι – στήλες διανομής θα κατασκευαστεί από 
πλαστικούς σωλήνες PPR (Random πολυπροπυλένιο). Οι σωλήνες αυτοί εξασφαλίζουν υψηλή 
στεγανότητα δικτύου, ηχομόνωση, διάρκεια ζωής, μεγάλη αντοχή σε κρούση και διαθέτουν 
αντοχή σε θερμοκρασία μέχρι και 90°C. Οι διάμετροι των σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον 
επόμενο πίνακα. 
 

 
 
Το δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης απο τους τοπικούς συλλέκτες έως τους υδραυλικούς υποδοχείς 
θα είναι κατασκευασμένο απο σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, παραγόμενοι με την 
μέθοδο των σιλανίων σύμφωνα με το DIN 16892/16893 και ΕΝ 15875. Οι διάμετροι των 
σωλήνων θα είναι σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα. 
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Τα διάφορα εξαρτήματα συνδέσεως και διακοπής (ρακόρ συσφίξεως, διακόπτες, διαστολικά 
κ.λπ.) θα είναι ορειχάλκινα. 
 
Οι σφαιρικοί διακόπτες θα είναι διαφορετικού χρώματος για το κρύο και για το ζεστό νερό 
(π.χ. μπλέ για το κρύο και κόκκινοι για το ζεστό). 
 
Η εγκατάσταση παραγωγής και διανομής ζεστού νερού χρήσεως για τους νιπτήρες, τους 
λουτήρες και τους νεροχύτες θα γίνει με τη χρήση ταχυθερμαντήρων ροής ισχύος 6kW. 
 
Ολόκληρο το δίκτυο ζεστού νερού θα είναι μονωμένο με κατάλληλο μονωτικό (ενδ. τύπου 
armaflex) ελάχιστου  πάχους μόνωσης 9mm για τα εσωτερικά δίκτυα και 13mm  για τα 
εξωτερικά δίκτυα. Τα εξωτερικά δίκτυα θα φέρουν και προστασία της μόνωσης απο τις 
καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. 
 
 

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ 

Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με επιμέλεια, σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2411/86, τις υποδείξεις 
του Kατασκευαστή και της Eπίβλεψης, και σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 
 
Όλες οι διαστάσεις των σωληνώσεων αναγράφονται στα αντίστοιχα σχέδια κατόψεων και στο 
διάγραμμα σωληνώσεων. Οι εργασίες δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν την αντοχή των 
οικοδομικών στοιχείων του κτιρίου και ιδιαίτερα του φέροντος οργανισμού. 
 
Όλες οι σωληνώσεις πριν από την ένταξή τους στην εγκατάσταση, θα ελεγχθούν ώστε να 
εξασφαλισθεί η καθαριότητα της εσωτερικής τους επιφανείας. 
Κεντρικές δικλείδες τοποθετούνται σε σημεία του δικτύου  για την απομόνωση τους σε 
περιπτώσεις συντήρησης, επισκευών κ.λ.π. 
 
Πριν από κάθε υποδοχέα τοποθετούνται τόσο στο κρύο όσο και στο ζεστό νερό διακόπτες 
απομόνωσης. Στα υψηλότερα σημεία του δικτύου θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά. 
Το δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες. Ιδιαίτερη  μέριμνα έχει ληφθεί 
για την παραλαβή των συστολοδιαστολών των κεντρικών σωληνώσεων με καμπυλωτές 
οδεύσεις ή τόξα διαστολής. 
 
Τα δίκτυα ζεστού νερού θα μονωθούν κατάλληλα με μόνωση τύπου ARMAFLEX ή 
EUROBATEX, κατάλληλου πάχους τουλάχιστον 9 mm για τα εσωτερικά δίκτυα και 13mm για 
τα εξωτερικά δίκτυα. 
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Τα τμήματα του δικτύου που οδεύουν χωνευτά σε οικοδομικά στοιχεία, θα προστατεύονται 
μέσα σε πλαστικό σωλήνα σπιράλ, για να μην έρχονται σε επαφή με τα οικοδομικά στοιχεία. 
 
 

5. ΕΙΔΗ ΚΡΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 

Οι κρουνοί υδροληψίας θα είναι ορειχάλκινοι χρωμέ, σφαιρικού τύπου, με έδρα TEFLON, 
διάφραγμα για εξομάλυνση της ροής και κατάλληλο ακροστόμιο για σύνδεση πλαστικού 
σωλήνα. Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς, θα έχουν διακόπτες απομονώσεως της παροχής, 
σφαιρικού τύπου (BALL VALVES) με πεταλούδα, ευθείς ή γωνιακούς κατά περίπτωση. Οι 
συνδέσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 
 
Οι διακόπτες μέχρι 2" θα είναι ορειχάλκινοι με έδρα "αντικαθισταμένου" τύπου και 
παρέμβυσμα στεγανότητας από fiber ή ισοδύναμο υλικό και σύνδεση με κοχλίωση. Πίεση 
λειτουργίας και διακοπής για νερό 5-120°C, 10 bar. 
 
Οι κρουνοί εκκένωσης θα είναι ορειχάλκινοι, με πίεση λειτουργίας 10 bar, για νερό μέχρι 120 
°C. 
 
Οι σφαιρικές Βαλβίδες (Ball Valves) θα έχουν σώμα κατασκευασμένο από φωσφορούχο 
ορείχαλκο υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 Kg/cm², για διαμέτρους μέχρι και 
2". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με φλάντζες. Θα φέρουν χειρολαβή. 
Εσωτερικά θα υπάρχει μηχανισμός τύπου στρεφόμενης σφαίρας από ανοξείδωτο χάλυβα, που 
θα φέρει διάτρηση κατάλληλης μορφής. Θα εδράζεται σε έδρα από ΤΕFLΟΝ και θα είναι 
βαρέως τύπου. Θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού 
στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10 atm, και θα εγκατασταθούν σε εύκολα προσιτές 
θέσεις, στηριζόμενες και στις δύο πλευρές τους. Πίεση λειτουργίας 10 atm, για μέγιστη 
θερμοκρασία νερού 120°C. Κατασκευή σύμφωνη με το DΙΝ 3030. 
 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ορειχάλκινες "βαρέως τύπου" 
με γλωττίδα από ερυθρό φωσφοριούχο ορείχαλκο και "λυομένου πώματος" για την 
επιθεώρηση του εσωτερικού μηχανισμού της σύνδεσης, κοχλιωτές για τις διαμέτρους μέχρι 2" 
και χυτοσιδηρές δια τις άνω των 2", με έδρα και εσωτερικό μηχανισμό από φωσφοριούχο 
ορείχαλκο. Στην δεύτερη περίπτωση οι βαλβίδες συνοδεύονται από τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά φλάντζες και κοχλίες. Πίεση λειτουργίας 10 bar, για θερμοκρασία λειτουργίας 
95°C. Εναλλακτικά, το σώμα των βαλβίδων θα μπορεί να είναι κατασκευασμένο από 
φωσφορούχο ορείχαλκο, αντοχής σε εφελκυσμό άνω των 2000 Kg/cm², με βιδωτά άκρα για 
διαμέτρους μέχρι 3". Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι από χυτοσίδηρο με φλάντζες. Θα 
έχουν βιδωτό καπάκι και θα φέρουν εσωτερικό μηχανισμό τύπου στρεπτής γλωττίδας από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Θα είναι κατάλληλες για οριζόντια ή κατακόρυφη 
εγκατάσταση. Πίεση λειτουργίας 10 atm, για μέγιστη θερμοκρασία νερού 120°C. 
 
Οι διακόπτες απομόνωσης αναμικτήρων ή κρουνών υδροληψίας, θα είναι κατασκευασμένοι 
από χυτό κράμμα ορειχάλκου επιχριωμένοι. Πίεση λειτουργίας διακοπής 10 bar, για νερό 
μέχρι 120°C. Οι εύκαμπτες συνδέσεις θα γίνουν με εύκαμπτους σπιράλ σωλήνες Φ 10/12", 
επιχρωμιωμένους, με ειδικούς συνδέσμους (ρακόρ) στα άκρα για σύνδεση με χαλκοσωλήνα. 
 
Ο αναμικτήρας του νιπτήρα θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2", κατάλληλος για παροχή νερού 
σε νιπτήρες με στρεφόμενο ράμφος και ειδικό στόμιο για την συγκράτηση των στερεών 
ουσιών και ομαλή εκροή του ύδατος, κατάλληλος για τοποθέτηση επί νιπτήρος, θα φέρει 
χειρολαβή για την ρύθμιση. Θα είναι ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος. 
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Ο αναμικτήρας του νεροχύτη θα έχει ονομαστική διάμετρο 1/2", θα είναι κατάλληλος για 
παροχή νερού σε νεροχύτες με στρεφόμενο ράμφος και ειδικό στόμιο και για την συγκράτηση 
των στερεών ουσιών και ομαλή εκροή του νερού, θα φέρει χειρολαβή για τη ρύθμιση. Θα 
είναι κατασκευασμένος από χυτό ορείχαλκο και επιχρωμιωμένος εξωτερικά και εσωτερικά. 
 
 

6. ΠΛΗΡΩΣΗ - ΔΟΚΙΜΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Πριν από την λειτουργία της εγκατάστασης, πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαρισθούν με 
επιμέλεια και να ξεπλυθούν έτσι ώστε να απομακρυνθούν μέσα από τις σωληνώσεις ξένα 
σώματα που έχουν παραμείνει κατά την διάρκεια της κατασκευής. Οι βαλβίδες αερισμού, 
τοποθετούνται στην εγκατάσταση μετά τον καθαρισμό. 
 
Κατά την πλήρωση της εγκατάστασης, πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης 
στον αγωγό σύνδεσης. Για να αποφευχθούν πλήγματα πίεσης και ζημιές πρέπει να γίνει 
προσεκτική και πλήρης εξαέρωση από την πλέον απομακρυσμένη λήψη της υψηλότερης 
στάθμης της εγκατάστασης. 
 
Η έτοιμη εγκατάσταση (ολόκληρη ή σε τμήματα) πρέπει πριν από την κάλυψη των 
σωληνώσεων να δοκιμασθεί για την στεγανότητά της με δοκιμή διάρκειας τουλάχιστον 10 
min και πίεση 1.5 φορές μεγαλύτερη από την υψηλότερη πίεση λειτουργίας και όχι μικρότερη 
από 1.2 MPa (12 atu) μετρημένη στις σωληνώσεις σύνδεσης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής 
δεν επιτρέπεται να παρουσιασθεί διαρροή ή πτώση πίεσης. 
 
Η τελική δοκιμή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά με κρύο 
νερό σε υδραυλική υπερπίεση 0.8 MPα (8 atm) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ωρών. 
Στο διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να παρουσιάσει καμία διαρροή ή πτώση της πίεσης. 
 
Στην συνέχεια γίνεται δοκιμή θέρμανσης του ζεστού νερού μέχρι θερμοκρασίας 90οC και 
δοκιμάζεται η στεγανότητα της εγκατάστασης μετά την θέρμανση στην πίεση λειτουργίας. 
 
Μετά την ψύξη του νερού επαναλαμβάνεται η δοκιμή της προηγουμένης παραγράφου. Διαρροές 
ή τυχόν λειτουργικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται πρέπει να αποκαθίστανται και η δοκιμή 
επαναλαμβάνεται μέχρις ότου διαπιστωθεί η επιθυμητή λειτουργία και στεγανότητα. 
 
Όλα τα όργανα εκροής δοκιμάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δημιουργούν 
υδραυλικό πλήγμα στην εγκατάσταση. Όσα δημιουργούν πλήγμα θεωρούνται ακατάλληλα και 
αντικαθίστανται με άλλο τύπο. 
 
Εάν παρουσιαστεί πλήγμα κατά την δοκιμαστική λειτουργία της εγκατάστασης που δεν οφείλεται 
σε όργανο εκροής, πρέπει να αποσβένεται με τοποθέτηση δοχείου με θύλακα αέρα ή άλλης 
ειδικής αποσβεστικής διάταξης. 
 
Η συντήρηση των εγκαταστάσεων υδρεύσεως γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 
16 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86. 
 

 
 
 

7. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Στα επιμέρους τεύχη των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται οι τεχνικοί υπολογισμοί. 
 

 
6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 
Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Y Σ Η Σ 



1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ........................................................................................................... 2 
2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ........................................................................................... 3 

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................... 3 
2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ .................................................................................................. 3 
2.3. KATΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ .................................................................................... 4 

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ............................................................................................... 5 
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ.................................................................................. 5 
3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ ......................................................................... 5 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ............................................................................................... 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 



2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
 

 
2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η παραλαβή των προς αποχέτευση υγρών και στερεών, από 
τα σημεία γέννεσής τους και η διοχέτευσή τους προς το δίκτυο αποχέτευσης. 
 
Στην εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαμβάνονται : 
 
❑ Το δίκτυο σωληνώσεων των κτιρίων μέχρι τη σύνδεσή του με τον τελικό αποδέκτη. 
❑ Τα φρεάτια επισκέψεως, οι απορροές δαπέδου, τα στόμια καθαρισμού και οι εσχάρες 

αποστραγγίσεως. 
❑ Τα είδη υγιεινής και η σύνδεσή τους με το δίκτυο σωληνώσεων, καθώς και τα απαραίτητα 

εξαρτήματα των χώρων υγιεινής. 
 
Η μελέτη και η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη συνέχεια, τις διατάξεις του N.Ο.Κ., και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 
 

 
 
 

2.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Τα ακάθαρτα του κτιρίων των Γραφείων Περιφέρειας συλλέγονται σε φρεάτια κλειστού 
τύπου, τα οποία χωροθετούνται στις θέσεις που αποτυπώνονται στα αντίστοιχα σχέδια, απ΄ 
όπου εν συνεχεία θα συνδεθούν με το αποχετευτικό δίκτυο της γενικής διάταξης μέσω 
σωλήνωσης με ονομαστική διάμετρο DN125mm. 
 
Η αποχέτευση όλων των υδραυλικών υποδοχέων του ισογείου των κτιρίων θα γίνει με φυσική 
ροή. Για την αποχέτευση των απορροών των χώρων υγιεινής και των κουζινών θα 
χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωλήνες αποχέτευσης κτιρίων βαρείας χρήσης από u-PVC κατά 
ΕΛΟΤ 1256 (τύπος Β). 
 
Το οριζόντιο δίκτυο θα οδεύει ως επί το πλείστον κάτω από την εδαφόπλακα του κτιρίου και 
θα αποχετεύει τα λύματα των υποδοχέων με κλίση 2% εντός των κτιρίων και κλίση 1% εκτός 
των κτιρίων. Για τον κατάλληλο αερισμό του δικτύου θα κατασκευαστούν σημεία αερισμού. 
 
Από το οριζόντιο δίκτυο μέσω των φρεατίων κλειστού τύπου με ελάχιστη καθοδική κλίση 2% 
θα οδηγούνται σύμφωνα με τα σχέδια προς τον τελικό αποδέκτη. 
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι υποδοχείς και γενικότερα το δίκτυο αερίζεται με τη 
μέθοδο του κύριου αερισμού, σύμφωνα με τα σχέδια. 
 
Στα σημεία που φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια έχουν προβλεφθεί πέντε (5) στήλες αερισμού 
που θα προεκτείνονται πάνω από το κτίριο σε ύψος περίπου 1,5m ενώ στην κορυφή θα 
φέρουν πλαστική κεφαλή με σχάρα κατάλληλη που να μην επιτρέπει την είσοδο εντόμων 
κ.λ.π. Η πορεία και οι διαστάσεις των σωληνώσεων αποχέτευσης και αερισμού φαίνονται 
στα σχέδια κατόψεων και στο κατακόρυφο διάγραμμα. 
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οδηγούνται μέσω φρεατίων κλειστού τύπου με καθοδική κλίση 2% και με σωλήνα DN110mm 
προς το αποχετευτικό δίκτυο της γενικής διάταξης. 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθούν διατρήσεις φερόντων στοιχείων του κτιρίου για τοποθέτηση 
υδραυλικών υποδοχέων ή διέλευση σωληνώσεων, θα ζητείται η έγκριση της Eπιβλέψεως. 
 
Γενικώς η κατασκευή του δικτύου αποχετεύσεως ακαθάρτων θα εξασφαλίζει την επισκεψιμότητα 
για την εύκολη συντήρηση. 
 

 
 
 

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η παραλαβή των προς αποχέτευση όμβριων υδάτων της 
στέγης του κτιρίων και η διοχέτευσή τους προς τον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τα 
σχέδια. 
 
Στην εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων περιλαμβάνονται : 
 
❑ Τα δίκτυα σωληνώσεων των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων. 
❑ Οι υποδοχείς απορροής ομβρίων υδάτων. 

 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη συνέχεια, 
τις διατάξεις του Ν.Ο.Κ. και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86. 
 

 
3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων της στέγης των κτιρίων θα χρησιμοποιηθεί ανοιχτός 
συλλεκτήριος αγωγός (ντερές) ον. διατομής DN200, από όπου μέσω πολλαπλών κατακόρυφων 
στηλών τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται προς το επίπεδο του ισογείου σε κατάλληλα 
φρεάτια και από εκεί προς τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων, σύμφωνα με τα σχέδια. 
 
Όλες οι κατακόρυφες υδρορροές κατασκευάζονται από πλαστικό σωλήνα PVC 6atm DN100. Η 
υπερδιαστασιολόγηση που παρατηρείται στις στήλες ομβρίων αποσκοπεί στην αποφυγή πιθανών 
παρεμποδίσεων στη ροή των ομβρίων, λόγω διάφορων ακαθαρσιών (π.χ. φύλλα δένδρων). 
 
Υπολογισμοί του κατακόρυφου και οριζόντιου δικτύου των ομβρίων αναφέρονται στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο των υπολογισμών. Όλες οι διαστάσεις των σωληνώσεων αναγράφονται 
στα σχέδια της μελέτης. 
 

 
3.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΛΙΚΑ 

Οι κατακόρυφες υδρορρόες, θα κατασκευασθούν απο πλαστικό σωλήνα, u-PVC, σύμφωνα με 
τους υπολογισμούς. Ο ντερές θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτη λαμαρίνα ημικυκλικής 
διατομής. Τα στηρίγματα θα είναι διμερή. 
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4.  ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
 
Στα επιμέρους τεύχη των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται οι τεχνικοί υπολογισμοί. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο σκοπός του παρόντος είναι να περιγραφεί το βασικό σκεπτικό των διαδικασιών και 

παραδοχών για την επιλογή και το σχεδιασμό της εγκατάστασης κλιματισμού των χώρων 

των Γραφείων της Περιφέρειας (Κτίριο 23-26), έτσι ώστε να πληρούνται οι Απαιτήσεις 

Σχεδιασμού. 

Η τεχνική περιγραφή αναφέρεται, στην νέα εγκατάσταση κλιματισμού που απαιτείται για να 

παρέχονται οι συνθήκες ανέσεως καθώς και η ασφαλής και κανονική λειτουργία των δύο 

κτιρίων. 
 

 
2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Για την σύνταξη της μελέτης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί: 
 

 
• Το άρθρο 26 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 59/Δ/89) 

• ΤΟΤΕΕ 412/86, Μέρος Α και Β (ΦΕΚ 67/Β/88 και ΦΕΚ 177/Β/88) 

• Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 234, 352, 810, 447 

• ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369/Β/93) για τις εστίες καύσης 

• Η απόφαση 20840/1296 (ΦΕΚ 366/Β/79) για υποχρεωτική τοποθέτηση τρίοδης ή 

τετράοδης βάνας 

• Οι κανονισμοί DIN 4701-4706/DIN 4751/ DIN 1786/DIN 59753/ DIN 2394, DIN 

16892/ DIN 4726. 

• K.Eν.A.K. (ΦΕΚ 407/Β/09-04-2010) 

• ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον 

υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης» 

• ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων» 

• ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών» 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421-ΜΕΡΟΣ 1/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Δίκτυα διανομής ζεστού 

νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων». 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421-ΜΕΡΟΣ 2/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια παραγωγής 

ζεστού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων». 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Κλιματισμός κτιριακών χώρων». 

Για την μελέτη ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω θερμοκρασίες: 

Καλοκαίρι Χειμώνας 
 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(˚C DB) 

Σχετική 

υγρασία 

(%RH) 

Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

(˚C DB) 

Σχετική 

υγρασία 

(%RH) 



Καλοκαίρι Χειμώνας 
 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(˚C DB) 

Σχετική 

υγρασία 

(%RH) 

Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

(˚C DB) 

Σχετική 

υγρασία 

(%RH) 

 

Πρέβεζα 33,5 65,5 0,0 72,6 
 
 

Πίνακας 1. Συνθήκες σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου 

(TOTEE 20701-3 (1% συνθήκες σχεδιασμού) 
 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
3.1.1. Περιγραφή Εγκατάστασης 

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 23 
 

 
Θα εγκατασταθεί σύστημα σύστημα πολυδιαιρούμενου / πολυζωνικού συστήματος 

κλιματισμού (VRV), με ψυκτικό μέσο R410Α, με εξωτερικές αντλίες θερμότητας, εσωτερικές 

μονάδες κρυφού τύπου κατάλληλη για τοποθέτηση εντός ψευδοροφής κατάλληλες για 

σύνδεση με αεραγωγούς, μονάδες τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων και εναλλάκτες 

αέρα-αέρα (VAM). 

 
Οι αντλίες θερμότητας που επιλέχθηκαν για τους εξεταζόμενους χώρους θα χωριστούν σε 2 

διαφορετικά συστήματα εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων, με τις εξωτερικές μονάδες 

που επιλέγονται να έχουν ψυκτική ισχύ 45kW, θερμική ισχύ 50kW με συντελεστές απόδοσης 

θερμότητας SEER>6 και SCOP>4. 

Τα συστήματα που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα : Α. 

Σύστημα – 1 

Εσωτερικές Μονάδες 

FXSQ 32A (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 3.60 kW/4.00 kW) – 1 τεμάχιο 

FXSQ 50A (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 5.60 kW/6.30 kW) – 5 τεμάχια 

FXZQ 40A (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 4.50 kW/5.00 kW) – 2 τεμάχια 

Εξωτερική Μονάδα 

RXYQ 16T (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 45.00 kW/50.00 kW) – 1 τεμάχιο 
 

 
Β. Σύστημα – 2  

Εσωτερικές Μονάδες 

FXSQ 50A (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 5.60 kW/6.30 kW) – 6 τεμάχια 

FXSQ 63A (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 7.10 kW/8.00 kW) – 1 τεμάχιο 



Εξωτερική Μονάδα 

RXYQ 16T (Ψυκτική/Θερμαντική Ισχύς: 45.00 kW/50.00 kW) – 1 τεμάχιο 
 

 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Ανεμιστήρας θα εγκατασταθεί προκειμένου να αερίζονται – εξαερίζονται οι χώροι υγιεινής 

(W.C.). 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 
Στο κτίριο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω συστήματα αερισμού : 

• Στους χώρους οι οποίοι κλιματίζονται με μονάδες VRV, ο αερισμός των χώρων 

γίνεται μέσω των εναλλακτών αέρα-αέρα, οι οποίοι τοποθετούνται εντός του 

μηχανοστασίου και τροφοδοτούν με μερικώς προκλιματισμένο αέρα τις εσωτερικές 

μονάδες VRV. 

 
• Στα WC ο αερισμός των χώρων γίνεται μέσω υποπίεσης από ανεξάρτητους 

ανεμιστήρες απόρριψης αέρα. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 

 
Στο κτίριο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω συστήματα εξαερισμού : 

• Στους χώρους οι οποίοι κλιματίζονται με μονάδες VRV, ο εξαερισμός των χώρων 

γίνεται μέσω των εναλλακτών αέρα-αέρα (VAM), οι οποίοι τοποθετούνται εντός των 

ψευδοροφών και απορρίπτουν το βρώμικο αέρα στο περιβάλλον. 

 
• Στα WC ο αερισμός των χώρων γίνεται μέσω υποπίεσης από ανεξάρτητους 

ανεμιστήρες απόρριψης αέρα. 
 
 
 
ΣΥΣΤΗΜΑ HVAC ΚΤΙΡΙΟΥ 26 
 

 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

• Μία αερόψυκτη αντλία θερμότητας ονομαστικής ψυκτικής και θερμαντικής ισχύος 

183.0kW και 155.0kW αντίστοιχα, η οποία θα τροφοδοτεί το κοινό στοιχείου ψύξης 

και θέρμανσης της AHU. 

• Μία αερόψυκτη αντλία θερμότητας ονομαστικής ψυκτικής και θερμαντικής ισχύος 

18.7kW και 26.0kW αντίστοιχα, με ενσωματωμένο κυκλοφορητή, η οποία θα 

τροφοδοτεί το αναθέρμανσης της AHU. 

• Μία (1) AHU εγκατεστημένη στο μηχανοστάσιο του κτιρίου. 

• Δίκτυο σωληνώσεων PP-R με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, για την τροφοδότηση 

με θερμό – ψυχρό νερό της AHU. 



Όσον αφορά Το κτίριο 26, αυτό θα κλιματιστεί με χρήση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού 

ισχύος από 180kW, σε συνεργασία με Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα, παροχής 53% νωπού 

αέρα. Η απόδοση της αντλίας θερμότητας αυτής κατά ΕΝ 14511:2007, σύμφωνα με το 

δείκτη EER θα είναι >=3,1 στην ψύξη και nth>127% κατά Ecodesign. 
 

 
 

3.1.2. Εξωτερικές Μονάδες 
 
 
Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν συμπιεστή ερμητικού τύπου, scroll, για μεγαλύτερη 

ευελιξία και οικονομία κατά τη λειτουργία και κατά τη συντήρηση ή βλάβη, τύπου INVERTER 

(μεταβλητής συχνότητας) ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του γραμμικά με 

ανάλογη κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών ή θερμικών φορτίων, 

εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε 

χώρο. 

 
Η εξωτερική μονάδα αέρα-νερού που θα υπάρχει για την κάλυψη των φορτίων του 

συνεδριακού θα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-454 Β. Πρόκειται για μονάδα monoblock, 

δηλαδή με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (μηχανικά, υδραυλικά, ηλεκτρονικά) σε ένα κουτί 

που θα δίνει ψυκτική-θερμική ισχύ στην ΚΚΜ του σκοπευτηρίου, μέσω σωλήνα 

προσαγωγής-επιστροφής νερού. Μια επιπλέον αντλία θερμότητας αέρα-νερού χαμηλών 

θερμοκρασιών ισχύος 26kW, θα υπάρχει για την αναθέρμανση του αέρα μετά την 

επεξεργασία του από το στοιχείο της ΚΚΜ, έτσι ώστε να έρθει αυτός στις επιθυμητές 

συνθήκες χώρου. 

Η τοποθέτηση των μονάδων θα γίνει κοντά στο κτίριο υπό μελέτη, με τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους (κατάλληλες αποστάσεις από τοίχους κ.λπ.), η 

επισκεψιμότητά τους και η μη δημιουργία όχλησης. Επίσης, θα εδραστούν πάνω σε μεταλλικές 

βάσεις από διατομές «Η» πλατύπελμες πάχους 8 mm και ύψους τουλάχιστον 10 cm. Θα 

τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα νεοπρενίου μεταξύ των βάσεων και των μονάδων. 

 
3.1.3. Εσωτερικές Μονάδες 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς το σύστημα θα επανέρχεται αυτόματα 

στις αρχικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (auto power failure restart). 

Κάθε μονάδα θα έχει φίλτρο μεγάλης διάρκειας με αντιβακτηριακή προστασία. Θα αναρροφά 

τον αέρα του χώρου από την κάτω πλευρά της και μέσω φυγοκεντρικού ανεμιστήρα θα τoν 

επιστρέφει κλιματισμένο στο χώρο. Η απόδοση των εσωτερικών μονάδων είναι υπολογισμένη 

σύμφωνα με την ονομαστική απόδοσή τους, διορθωμένη όμως σύμφωνα με τις εσωτερικές 

συνθήκες και τις συνθήκες περιβάλλοντος. Οι ανεμιστήρες των μονάδων θα είναι στατικά και 

δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι, εξασφαλίζοντας χαμηλή στάθμη θορύβου και λειτουργία χωρίς 

κραδασμούς. 

 
3.1.4. Ψυκτικές σωληνώσεις Freon 

Ως ψυκτικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί φρέον R-410A. Για την διανομή του θα χρησιμοποιηθούν 

σωλήνες  από χαλκό,  άνευ ραφής, υπερβαρέως τύπου, μονωμένες με 



μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9mm κατάλληλο για θερμοκρασίες άνω 

των 120°C για τις γραμμές αερίου και 70°C για τις γραμμές υγρού  και αυτοκόλλητη πλαστική 

ταινία. Το δίκτυο δε των εξωτερικών χώρων θα προστατευθεί δε μέσα σε πλαστικό σωλήνα 

από u-PVC Φ75 4 atm. 

 
3.1.5. Ηλεκτροδότηση μονάδων 

Η ηλεκτροδότηση τόσο των εσωτερικών μονάδων, όσο και της εξωτερικής μονάδας θα γίνει 

από τον αντίστοιχο ηλεκτρικό πίνακα, μέσω ανεξάρτητων γραμμών. Για τον έλεγχο του 

συστήματος, θα γίνει διασύνδεση της εξωτερικής μονάδας με τις εσωτερικές, με τη βοήθεια 

διπολικού καλωδίου θωρακισμένου τύπου LiYCY 2x1.5mm². Σε κατάλληλες θέσεις, θα 

εγκατασταθούν τα χειριστήρια των μονάδων. Θα χρησιμοποιηθούν ενσύρματα χειριστήρια. 

 
3.1.6. Συμπυκνώματα 

Για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων των εσωτερικών μονάδων θα γίνει σύνδεση της 

αναμονής αποχέτευσης κάθε μονάδας είτε προς την πλησιέστερη στήλη ομβρίων, είτε προς 

το πλησιέστερο σιφώνι δαπέδου που όμως θα πρέπει απαραίτητα να φέρει οσμοπαγίδα. Για 

το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές σωλήνες από PVC-u κατά ΕΛΟΤ 686-Β 

βαρέως τύπου, διατομής 32mm, με συνδέσεις κολλητές με μούφα. 

 
3.1.7. Εγκατάσταση-Έλεγχος 

Στην εγκατάσταση θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση τόσο των εσωτερικών μονάδων, όσο 

και των εξωτερικών, η στήριξη αυτών, η σύνδεση με τις ψυκτικές σωληνώσεις και τα 

καλώδια επικοινωνίας, όπως και η σύνδεση των ηλεκτρικών παροχών, καθώς επίσης και η 

σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. 

 
Η εκκίνηση των συστημάτων VRV θα περιλαμβάνει τη δημιουργία κενού στις σωληνώσεις 

του συστήματος, το πρεσσάρισμα σε πίεση 28bar επί τουλάχιστον 24 ώρες και τον έλεγχο 

τυχόν διαρροών, την πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό υγρό, τον προγραμματισμό και 

τη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος (πλακέτα εξωτερικού 

μηχανήματος), την εκκίνηση και τη δοκιμαστική λειτουργία σε ψύξη και σε θέρμανση 

ολόκληρου του συστήματος. Τέλος στη φάση αυτή της εκκίνησης θα δοθούν προφορικώς 

και γραπτώς πλήρεις και σαφείς οδηγίες στο χρήστη, ορθής λειτουργίας και συντήρησης των 

μηχανημάτων. 
 

 
4. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
α) Εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες: Η λειτουργία τους ελέγχεται από ένα θερμοστάτη 

χώρου ο οποίος ελέγχει την θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο, και η οποία όταν είναι η 

επιθυμητή με βάση τις ρυθμίσεις του χρήστη, πρέπει να διακοπεί η λειτουργία του (συνήθως 

στους 25οC για ψύξη και 19°C για θέρμανση). 

β) Αν η  κλιματιστική  μονάδα έχει τεχνολογία Inverter, τότε μέσω ενός αυτοματισμού 

υπολογίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συμπιεστή έτσι ώστε η παροχή ψυκτικού υγρού να 



είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις για θέρμανση ή ψύξη του 

χώρου, ρύθμιση που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
 

 
5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Λόγω του γεγονότος ότι το κτήριο 23 θα λειτουργήσει σαν χώρος γραφείων και το κτίριο 26 

σαν χώρος συνεδριάσεων, η απαίτηση από τον ΚΕΝΑΚ είναι να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα 

μηχανικού εξαερισμού και στα δύο κτήρια, εφόσον η κύρια λειτουργία τους ανήκει στον 

τριτογενή τομέα. 

Το σύστημα μηχανικού εξαερισμού θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον όσες εναλλαγές αέρα 

την ώρα ορίζει ο κανονισμός για τη χρήση του κτηρίου. 

 
Πιο αναλυτικά ο κανονισμός της ΤΟΤΕΕ προτείνει για τον απαιτούμενο νωπό αέρα ανά 

χρήση κτιρίου τις εξής παροχές αέρα: 

 
• Γραφεία: παροχή νωπού 3 m³/h/m² ή 30 m³/h/άτομο – ΚΤΙΡΙΟ 23 

• αίθουσες συγκεντρώσεων 27.5 m³/h/m² ή 25 m³/h/άτομο – ΚΤΙΡΙΟ 26 
 

 
Η συνολική απαίτηση του κάθε κτιρίου σε νωπό αέρα φαίνεται και στα παρακάτω πινακάκια, 

τα οποία λαμβάνουν σαν είσοδο το εμβαδόν κάθε χώρου και έχουν σαν έξοδο τα απαιτούμενα 

κυβικά μέτρα νωπού αέρα. 

 



Με βάση αυτό τον υπολογισμό αποφασίστηκε να τοποθετηθούν για το κτίριο 23 συνολικά 4 

εναλλάκτες αέρα-αέρα τύπου VAM, με συνολική ικανότητα παροχής  3500 m3/h, τρεις μονάδες 

1000 m3/h και μια μονάδα 500 m3/h υπερκαλύπτοντας έτσι την ανάγκη παροχής νωπού, 

ενώ ταυτόχρονα απορρίπτουν τον εσωτερικό αέρα στο περιβάλλον επιτρέποντας ωστόσο 

ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. 

Ο νωπός αέρας θα προσάγεται στους διάφορους χώρους με τη βοήθεια ορθογωνίων και 

εύκαμπτων αεραγωγών που θα τρέχουν μέσα στις ψευδοροφές του κτηρίου καθώς με τη 

βοήθεια στομίων και διαφραγμάτων που θα ρυθμίζουν την ταχύτητα και την παροχή του 

αέρα σε κάθε χώρο. 
 
 
 
Όσον αφορά τα WC έχει σχεδιαστεί για αυτά σύστημα εξαερισμού με αξονικούς ανεμιστήρες 

απόρριψης κατάλληλων για σύνδεση με αεραγωγούς, θα τοποθετηθούν εντός της 

ψευδοροφής κάθε κτηρίου. 

 
Όσον αφορά το κτίριο 26, εκεί την απαραίτητη ποσότητα νωπού αέρα θα την προσάγει 

στον χώρο η Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα που θα αναλάβει και τον κλιματισμό του 

κτιρίου. Μέσω διαφραγμάτων ρύθμισης ροής αέρα, αεραγωγών και αισθητηρίων διοξειδίου, 

θα γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, o υπολογισμός της ποσότητας 

απορριπτόμενου και νωπού και τελικά η παροχέτευσή του μέσω αεραγωγών και στομίων. Σε 

κάθε περίπτωση η παροχή του νωπού θα μπορεί να καλύπτει το δυσμενέστερο σενάριο 

πρόβλεψης του κτιρίου στο οποίο η αίθουσα συνεδριάσεων θα είναι γεμάτη κόσμο (224 

άτομα) συν άλλα 40 άτομα στους υπόλοιπους χώρους του κτιρίου. 
 

 
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 

 
Τα δίκτυα αεραγωγών θα είναι κατασκευασμένα από αεραγωγούς ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

 
Οι ορθογωνικοί αεραγωγοί προσαγωγής – επιστροφής – λήψης νωπού και απόρριψης νωπού 

αέρα θα είναι μονωμένοι εσωτερικά με φύλλο από αφρώδες πολυαιθυλένιο (τύπου frelen) 

πάχους 10 mm, και αντιμικροβιακή προστασία. 

 
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί κυκλικής διατομής, θα είναι κατασκευασμένοι από  αλουμίνιο, διπλού 

τοιχώματος, με ενδιάμεση μόνωση από στρώμα υαλοβάμβακα 25mm. 

Οι μέγιστες ταχύτητες στους αεραγωγούς διανομής θα είναι σύμφωνες με τον παρακάτω 

πίνακα. 

Κύριοι αεραγωγοί προσαγωγής : 4.5 m/sec 

Κύριοι αεραγωγοί απόρριψης : 5.0 m/sec 

Κύριοι αεραγωγοί ανακυκλοφορίας : 5.0 m/sec 

 

Τα δίκτυα αεραγωγών θα υπολογιστούν με τη μέθοδο της ίσης πτώσης πίεσης (equal 

friction) και για τριβή 0.1 in/100 ft ή 0.8 Pa/m. Τα μανομετρικά των ανεμιστήρων θα είναι 



τουλάχιστον κατά 10% μεγαλύτερα από αυτά που θα προκύψουν από τους υπολογισμούς 

πτώσης πίεσης στα δίκτυα αεραγωγών. 

 
Στόμια 

Για την προσαγωγή, ανακυκλοφορία και απόρριψη νωπού και κλιματιζόμενου αέρα στους 

κύριους χώρους θα χρησιμοποιηθούν στόμια: 

• Ορθογωνικά με γραμμικά πτερύγια ελαφρού τύπου (Ε12) 

• Κυκλικά στόμια οροφής με δύο σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια (RF) 

• Ορθογωνικά τύπου νωπού αέρα με σίτα και φίλτρο (ΒΝ) 

• Ορθογωνικά οροφής με γραμμικά πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων (ΟΚ4) 

• Θυρίδες αερισμού ελαφρού τύπου (ΕΧ) 
 
Οι διαστάσεις των στομίων θα είναι τέτοιες που να μην προκαλούν την ανάπτυξη θορύβου 

στους χώρους που είναι τοποθετημένα, αλλά και να μην δημιουργούν μεγάλη πτώση πίεσης 

στο ρεύμα του αέρα. 

 
Για την προσαγωγή-ανακυκλοφορία και απόρριψη αέρα στους κύριους χώρους θα 

χρησιμοποιηθούν επίτοιχα στόμια ή στόμια οροφής με μονωμένο κουτί (plenum) και εσωτερικό 

διάφραγμα, τα οποία θα τροφοδοτούνται από τις εσωτερικές μονάδες με τοπικά δίκτυα 

εύκαμπτων αεραγωγών. Τα στόμια θα είναι διαφόρων τύπων, όπως φαίνεται στα σχέδια 

της μελέτης, ενταγμένα στους κανάβους των ψευδοροφών. Τα στόμια θα φέρουν πολύφυλλο 

ρυθμιστικό διάφραγμα και αφρώδες υλικό στην περίμετρό τους, η οποία θα εφάπτεται με 

την οροφή. Για κάθε στόμιο της εγκατάστασης, στο σημείο όπου θα γίνεται η σύνδεση με τον 

εύκαμπτο αεραγωγό θα υπάρχει μονωμένο plenum. 

 
Σε κάθε χώρο, η ρύθμιση των στομίων θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται 

κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα. Τα στόμια τα οποία θα τοποθετηθούν θα είναι όλα 

κατασκευασμένα από προφίλ αλουμινίου ανοδειομένου με πάχος ανοδείωσης τουλάχιστον 

12μm. Πριν από την παραγγελία τους θα ληφθεί η σχετική έγκριση του επιβλέποντος 

αρχιτέκτονα για το χρώμα τους, καθώς και για τον τύπο και χρώμα των βιδών στερέωσης 

τους. Τέλος, τα plenum των στομίων θα είναι βαμμένα εσωτερικά με χρώμα επιλογής της 

αρχιτεκτονικής επίβλεψης, για να μην είναι άμεσα ορατή η κατασκευή της λαμαρίνας από τις 

γρίλιες των στομίων. 
 

 
7. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Κατά την τοποθέτηση των μηχανημάτων, συσκευών και την κατασκευή των κύριων στοιχείων 

της εγκατάστασης θα γίνονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί ότι οι εργασίες είναι σύμφωνες 

με τις προδιαγραφές της μελέτης και έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του προμηθευτή - 

κατασκευαστή. 

 
Κάθε μηχάνημα ή συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πρέπει να συνοδεύεται 

από τα ειδικά έντυπα οδηγιών (τοποθετήσεως, ρυθμίσεως, συντηρήσεως) και τις αντίστοιχες 

εγγυήσεις του κατασκευαστή (ή προμηθευτή). Τα έντυπα αυτά παραδίδονται στον ιδιοκτήτη 

κατά την παράδοση της εγκαταστάσεως. 



8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Σχετικά με τη συντήρηση απαιτούνται τα παρακάτω : 
 

 
α) Μηνιαίος καθαρισμός των φίλτρων των κλιματιστικών 

β) Ετήσια επιθεώρηση μηχανημάτων, έλεγχος πιέσεων ψυκτικού υγρού, συμπλήρωση 

ψυκτικού υγρού κ.τ.λ. 

 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία ΦΕΚ 938/31-12-86 η ανάθεση της συντήρησης σε άτομα που 

στερούνται αυτής της ειδικής άδειας είναι παράνομη και την ποινική και αστική ευθύνη φέρει ο 

εκάστοτε διαχειριστής όπως αναφέρεται σαφώς στο νόμο. 
 
 

9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Η εγκατάσταση πλήρως έτοιμη υποβάλλεται σε δοκιμαστική λειτουργία προκειμένου να 

ελεγχθούν: 

 
α) Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των διατάξεων ασφάλειας και ρύθμισης. 

β) Η ακρίβεια των ενδείξεων των οργάνων. 

 
Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία της εγκατάστασης είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν 

με προσοχή οι οδηγίες της μελέτης και οι υποδείξεις του επιβλέποντα, σε συνδυασμό με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων και συσκευών. Εάν γίνουν 

αυθαίρετες αλλαγές κατά την εφαρμογή της μελέτης χωρίς την έγκριση του μελετητή ο 

τελευταίος δεν έχει καμιά ευθύνη για πιθανές ατέλειες της εγκατάστασης. 
 
 
 

10 .ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Εφ' όσον ολοκληρωθούν με επιτυχία τόσο οι δοκιμές στεγανότητας, όσο και οι δοκιμές 

λειτουργίας της εγκατάστασης Κ.Θ και έχουν παραληφθεί τα έντυπα και λοιπά στοιχεία που 

συνοδεύουν τον εξοπλισμό γίνεται προσωρινή παραλαβή της εγκατάστασης. 

 
Η οριστική παραλαβή της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται μετά από ένα λογικό χρονικό 

διάστημα κανονικής λειτουργίας που πρέπει να έχει προσυμφωνηθεί μεταξύ ιδιοκτήτη και 

κατασκευαστή. 
 
 

11 .ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Στα επιμέρους τεύχη των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται οι τεχνικοί υπολογισμοί που αφορούν στα 
κάτωθι : 

• Θερμικές απώλειες 

• Ψυκτικά Φορτία 

• Σωληνώσεις Συστημάτων Κλιματισμού VRF 

• Σωληνώσεις δικτύου νερού 

• Υπολογισμός Αεραγωγών 

• Ψυχρομετρία 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, παροχή ρεύματος στους ρευματοδότες και τα λοιπά 
μηχανήματα και συσκευές) της υπό μελέτη εγκατάστασης. 
 
Στην εγκατάσταση περιλαμβάνονται ο γενικός πίνακας, οι υποπίνακες, οι σωληνώσεις και 
καλωδιώσεις φωτισμού και κίνησης, τα φωτιστικά σώματα, οι διακόπτες και οι ρευματοδότες. 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων σκοπό έχουν την παροχή ηλεκτρικής 
ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του υπ' όψη έργου σε συνθήκες 
αιχμής ζήτησης. 
 
Κατά  τη  σύνταξη  της  μελέτης  ελήφθησαν  υπόψη  οι  ακόλουθοι  κανονισμοί  όπως  είναι 
ενημερωμένοι στην τελευταία δημοσίευσή τους κατά την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης : 
 
❑ Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 
❑ Τυποποίηση DIN B5 NEMEA 
❑ Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ) 
❑ Διατάξεις της ΔΕΗ 

 
Επίσης, σε όσες περιπτώσεις η Ελληνική Νομοθεσία και πρότυπα, παρουσιάζει ελλείψεις ή 
ασάφεια, ελήφθησαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης, τα ξένα πρότυπα V.D.E, D.I.N, 
B.S, I.S.D. 
 
Ο φωτισμός των κοινόχρηστων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών που 
αναφέρονται στην συνέχεια: 
 
❑ Πρότυπο ΕΛΟΤ HD-384 
❑ Διεθνείς κανονισμοί και τροποποιήσεις καθώς και πρότυπα όπως DIN, VDE, NESC, ISO 

κλπ. για θέματα που δεν καλύπτονται από τους ελληνικούς κανονισμούς. 
 
Στην μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη τα εξής : 
❑ Επαρκής φωτισμός. 

❑ Αισθητικά ικανοποιητικό απότέλεσμα. 
❑ Οικονομικότητα λειτουργίας. 
❑ Ευελιξία εγκαταστάσεως. 

❑ Ασφάλεια εγκαταστάσεως. 
❑ Ευκολία εγκαταστάσεως και συντηρήσεως. 

 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα αρχίζουν από τους γενικούς πίνακες των κτιρίων, οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Η τροφοδότησή τους θα 
γίνεται με χαμηλή τάση 400V/230V από τον Γ.Π.Χ.Τ. του υποσταθμού που χωροθετείται σε 
ξεχωριστό κτίριο (κτίριο 8), με ξεχωριστή αναχώρηση για κάθε κτίριο, και θα καλύπτει όλους 
τους χώρους. 
 

 
2.2. ΓΕΙΩΣΗ 

Η  γείωση  των  μεταλλικών  μερών  των  συσκευών,  οργάνων,  μηχανημάτων,  φωτιστικών 
σωμάτων, ρευματοδοτών, κ.λπ., θα πραγματοποιηθεί δια μέσου ιδιαιτέρου αγωγού γειώσεως, 
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τοποθετημένου μαζί με τους ρευματοφόρους αγωγούς, ο οποίος αρχίζει από τη μπάρα ή 
επαφή γειώσεως του τοπικού πίνακα και καταλήγει στους ακροδέκτες γειώσεως των συσκευών, 
οργάνων, μηχανημάτων, φωτιστικών σωμάτων και τις επαφές γειώσεως των ρευματοδοτών. 
 

 
2.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

O Πίνακες θα είναι τυποποιημένοι μεταλλικοί με βαθμό προστασίας IP45, αν τοποθετηθούν σε 
εσωτερικό χώρο, ή IP65 σε περίπτωση εγκατάστασης σε εξωτερικό χώρο. Θα αποτελούνται 
από ερμάριο από χαλυβδοέλασμα, τύπου SVH για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση. 
 
Ολοι οι πίνακες θα διαθέτουν εφεδρικές παροχές σε ποσοστό τουλάχιστον 15%, θα έχουν 
όλους τους προβλεπόμενους από τους κανονισμούς αυτοματισμούς και ρελέ προστασίας και 
θα έχουν χώρο επέκτασης του πίνακα κατά ανάλογο ποσοστό. 
 
To ηλεκτρολογικό υλικό των πινάκων θα είναι αρίστης ποιότητας ενδ. τύπου ABB, MERLIN 
GERIN, HAGER, SIEMENS ή ισοδύναμο. 
 

 
2.4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΑ 

Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα  χρησιμοποιηθούν  κατά περίπτωση  τα 
ακόλουθα υλικά : 
 

▪ Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC ευθείς ή σπιράλ (ελαφρού τύπου) σε ξηρούς 
χώρους σε όλες τις χωνευτές διαδρομές σε τοίχους από τούβλα και για οδεύσεις σε 
ύψος μεγαλύτερο των 2 m από το δάπεδο του χώρου. 

▪ Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες εύκαμπτοι τύπου Heliflex (βαρέως τύπου) σε όλα 
τα τμήματα του δικτύου που είναι εγκιβωτισμένα σε μπετόν ή άλλα κονιάματα. 

▪ Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου ή χαλυβδοσωλήνες, ευθείς ή σπιράλ ειδικά για τα 
τμήματα του δικτύου που διέρχονται μεταξύ των ορόφων και για τα τμήματα που 
διέρχονται από υγρούς χώρους, εντοιχισμένα. 

▪ Πλαστικοί σωλήνες απο σκληρό PVC ή PE ενταφιασμένοι ή εγκιβωτισμένοι στα τμήματα  
που  απαιτείται  ιδιαίτερη  μηχανική  προστασία  (όδευση  οχημάτων),  στις 

περιπτώσεις οδεύσεων σε εξωτερικούς χώρους. 
▪ Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες για τις ορατές οδεύσεις των καλωδίων. 

▪ Η κεντρική όδευση των παροχικών καλωδίων θα γίνει μέσω χαλύβδινης γαλβανισμένης 
εν θερμώ διάτρητης εσχάρας καλωδίων με καπάκι ελάχιστων διαστάσεων 200x60mm 

 
Στα σημεία που οι σωληνώσεις διαπερνούν χωρίσματα πυροπροστατευμένα (πλάκες μεταξύ 
ορόφων κ.λπ.), τα διάκενα θα σφραγίζονται με άκαυστο υλικο της ιδίας πυραντίστασης με το 
χώρισμα, ώστε να μη μειωθεί η ικανότητα προστασίας από πυρκαγιά του χωρίσματος. 
 
Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων απαγορεύεται για στατικούς λόγους το σπάσιμο των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και η εντίχοιση κουτιών, διακοπτών κ.λ.π. 
 
Καλώδια Ε1VV θα χρησιμοποιηθούν στις εξής περιπτώσεις : 
 
❑ Οδεύσεις εξωτερικών χώρων (υπεδάφιες και μή), μέσα σε πλατσικό ωλήνα βαρέως τύπου, 

εγκιβωτισμένο για τα υπεδάφια τμήματα. 
❑ Σε όλες τις παροχές πινάκων και υποπινάκων χωνευτές ή ορατές. 
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❑ Σε ορατή όδευση όπου και άν απαιτείται σε χώρους εγκαταστάσεων. 
 

 
2.5. ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ 

Θα είναι του ιδίου υλικού με τις αντίστοιχες σωληνώσεις, κυκλικά, ορθογωνικά ή τετράγωνα, 
με μικρότερη επιτρεπόμενη διάσταση τα 70mm ανεξαρτήτως του σχήματός τους. 
 
Ειδικά για τα χαλύβδινα κουτιά διακλαδώσεως, θα φέρουν εσωτερική μόνωση και η σύνδεσή 
τους θα γίνεται με κοχλίωση του σωλήνα στο κουτί. Τα καπάκια τους θα είναι βιδωτά. 
 

 
2.6. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ 

Η αφή και σβέση των φωτιστικών σωμάτων των εσωτερικών χώρων προβλέπεται εν γένει με 
τοπικούς διακόπτες και με ανιχνευτές κίνησης στο χώρο των WC. Οι διακόπτες θα είναι 10Α, 
250V ισχυρού τύπου, κατάλληλοι για απλή ή στεγανή εγκατάσταση ορατή ή χωνευτή. Οι 
στεγανοί διακόπτες θα είναι προστασίας ΙΡ44 κατά DIN 40050. Ο φωτισμός του 
περιβάλλοντος χώρου θα ελέγχεται από δύο (2) ανεξάρτητους χρονοδιακόπτες (timer). 
 
Οι διακόπτες, οι ρευματοδότες, τα μπουτόν κ.λπ. θα είναι της ιδίας μορφολογικής σειράς για 
λόγους ομοιομορφίας, και θα είναι χρώματος της επιλογής της Αρχιτεκτονικής επίβλεψης, 
ενδεικτικού τύπου LEGRAND VALENA. Οι ρευματοδότες θα είναι απλοί ή στεγανοί, ΣΟΥΚΟ 
16Α, 250V, ισχυρού τύπου. Οι στεγανοί ρευματοδότες θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα, 
κατάλληλο για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση και προστασία ΙΡ44 κατά DIN 40050, ενδεικτικού 
τύπου LEGRAND PLEXO. 
 

 
2.7. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού, περιλαμβάνουν τα φωτιστικά σώματα, τους διακόπτες, τους 
ανιχνευτές κίνησης καθώς και τις σχετικές καλωδιώσεις οι οποίες όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα 
είναι ανεξάρτητες από τις καλωδιώσεις των ρευματοδοτών. Η τοποθέτηση καθώς και ο 
υπολογισμός του αριθμού των φωτιστικών για κάθε χώρο, αλλά και ο τύπος των φωτιστικών 
σωμάτων έχει γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου τόσο σε ένταση αλλά και 
ομοιόμορφη κατανομή φωτισμού, τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, τις 
απαιτήσεις ελαχιστοποίησης θάμβωσης καθώς και καλαίσθητης λύσης εναρμονισμένης πάντοτε 
με τη χρήση και τις ανάγκες. 
 
 
 

2.8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για την εξασφάλιση της διακίνησης των ατόμων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαϊάς και 
διακοπής ρεύματος, θα γίνει εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας. 
 
Η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας περιλαμβάνει: 
 
❑ Την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ασφαλείας. 
❑ Την εγκατάσταση ενδεικτικών πινακίδων εξόδων κινδύνου. 

❑ Τις καλωδιώσεις ηλεκτρικής παροχής των παραπάνω. 
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Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας θα εξυπηρετεί τον αναγκαίο φωτισμό 
ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαϊάς ή διακοπή της παροχής ρεύματος και θα κατευθύνει με 
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες τα άτομα προς τις διάφορες εξόδους κινδύνου για την ταχύτερη 
εκκένωση της εγκατάστασης. 
 

 
2.9. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Σύμφωνα με τον έλεγχο αντικεραυνικής αναγκαιότητας που παρουσιάζεται υπό μορφή 
παραρτήματος στο τέλος της τεχνικής έκθεσης προκύπτει ότι δεν υπάρχει απαίτηση 
αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου. 
 
Προτείνεται ωστόσο η εγκατάσταση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (Σ.Α.Π.) της 
χαμηλότερης στάθμης προστασίας (κατηγορία IV) η οποία θα εγκατασταθεί και δοκιμαστεί 
σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς. 
 
Για την αντικεραυνική προστασία (θωράκιση) του κτιρίου θα εγκατασταθεί ΣΑΠ  τύπου κλωβού 
Faraday. Ο κλωβός θα αποτελείται από το συλλεκτήριο σύστημα που θα κατασκευαστεί 
από χάλκινους αγωγούς διατομής Φ8mm, τους αγωγούς καθόδου διατομής Φ10mm που θα 
είναι χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι και θα οδεύουν εντός των κολώνων του 
κτιρίου και τη θεμελειακή γείωση του κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 
ταινία 40Χ4mm. Στα σημεία σύνδεσης/επαφής χάλκινων αγωγών με χαλύβδινους αγωγούς 
θα παρεμβληθούν διμεταλλικές επαφές (Cupal) για να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης. 
 

 
 
 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
3.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DATA-VOICE 

Σκοπός της εγκατάστασης είναι η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα για την εγκατάσταση ενός ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου. Η εσωτερική 
καλωδίωση στα κτίρια θα ικανοποιεί την Κατηγορία 6 (Cat 6) των επιπρόσθετων 
προδιαγραφών για καλωδίωση των ΕΙΑ/ΤΙΑ-568 όπως αυτές περιγράφονται στα τεχνικά 
εγχειρίδια συστημάτων TSB-36 και TSB-40 έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί μετάδοση 
10Gbits/sec στην τοποθετημένη καλωδίωση συνεστραμμένων ζευγών. 
 
Ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε ώστε να υποστηρίζεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός 
υπαρχόντων και νέων εφαρμογών και έτσι να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια 
λειτουργίας. 
 
Αναλυτικότερα με τον σχεδιασμό της εγκατάστασης θα εξασφαλίζονται τα εξής: 
• Μετάδοση φωνής 
• Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης 
• Δυνατότητα επιτήρησης και διαχείρισης του δικτύου 

• Ευκολία συντήρησης 
 
Στον κεντρικό κατανεμητή και σε χωριστές οριολωρίδες θα απολήγει το τηλεφωνικό καλώδιο 
τροφοδοσίας του από τον Ο.Τ.Ε που θα είναι Α-02YS(L)2Y 10x2x0.6 mm2 ή οπτική ίνα (αν 
είναι διαθέσιμη στην περιοχή). Ο τερματισμός των καλωδίων χαλκού εξωτερικού χώρου 
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τύπου Α-02Y(L)2Y στον κεντρικό κατανεμητή θα γίνεται με τερματισμό όλων των συρμάτων 
του καλωδίου και στα δύο άκρα του. Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους περί "Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων" και τους 
κανονισμούς του ΟΤΕ. 
 
Το οριζόντιο δίκτυο ξεκινάει από τον κεντρικό κατανεμητή, που θα βρίσκεται στην αποθήκη, 
και καταλήγει στις τηλεπικοινωνιακές λήψεις. Κάθε τηλεπικοινωνιακή λήψη συνδέεται με ένα 
καλώδιο UTP Cat 6 τεσσάρων ζευγών με τον κατανεμητή. Οι τηλεπικοινωνιακές λήψεις θα 
είναι επίτοιχες μονές. Το δίκτυο των οπτικών ινών θα τερματίζεται σε οπτικό patch panel, που 
θα τοποθετηθεί εντός rack με επαρκή χώρο για την τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισμού 
(switches κ.λπ). 
 
Το δίκτυο των οπτικών ινών προβλέπεται να κατασκευαστεί από καλώδια  πολύτροπων οπτικών 
ινών (ΟΜ4) multimode 62.5/125, 8 ινιδίων – 4 ζευγών. Τα καλώδια αυτά θα είναι low smoke – 
zero halogen. 
Ο τύπος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται στην οριζόντια καλωδίωση είναι καλώδια 
τεσσάρων ζευγών (οκτασύρματα) 100Ω μη θωρακισμένα συνεστραμμένα-ζεύγη (UTP, 
unshielded twisted-pair) κατηγορίας 6. Όλα τα καλώδια τερματίζονται πλήρως (και τα οκτώ 
σύρματα) και στα δύο άκρα (πίσω πλευρά των οριολωρίδων του τοπικού κανανεμητή και 
RJ45 στις τηλεπικοινωνιακές παροχές) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568. 
 
Οι πρίζες πρέπει να φέρουν κλείστρα για προστασία από τη σκόνη και ειδικές υποδοχές για 
πινακίδα αρίθμησης και χρωματικής κωδικοποίησης. 
 
Οι πολυτροπικές ίνες (graded index multimode fiber) θα είναι, με διαστάσεις 62,5/125 μm, 
δυνατότητα διπλής λειτουργίας σε 1300 και 850 nm, εύρος ζώνης 500 και 200 MHZ αντίστοιχα 
και απόσβεση μικρότερη από 1.0 και 3.5 dB/Km αντιστοίχως. Ο αριθμός των ινών πρέπει να 
εξασφαλίζει πλεόνασμα της τάξης του 100% σε σχέση με τις χρησιμοποιούμενες για λόγους 
εφεδρείας. Όλες οι ίνες παραδίδονται τερματισμένες σε οπτικούς κατανεμητές (optical patch 
panels) και στα δύο άκρα. Οι συνδέσεις μεταξύ ενεργών στοιχείων υλοποιούνται μέσω των 
οπτικών κατανεμητών. 
 
Η εγκατάσταση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΛΟΤ και των κανονισμών 
του ΟΤΕ περί "Μελέτης, Κατασκευής, Ελέγχου και Συντηρήσεως Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων 
Οικοδομών" (ΦΕΚ 767 Τεύχος Β 31.12.92) και "Τοποθετήσεως και Συντηρήσεως Δευτερευουσών 
Εγκαταστάσεων" (Απ. 1179/22.1.71 ΦΕΚ 269/Β/8.4.71 και Απ. 1610/22.1.80 ΦΕΚ 
331/Β/31.3.80). 
 
Οι καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν μέσα σε πλαστικούς σωλήνες εντοιχισμένους. Όπου οι 
οδεύσεις είναι χωνευτές μέσα στο μπετόν, τα καλώδια  θα οδεύουν μέσα σε εύκαμπτο 
ηλεκτρολογικό σωλήνα PVC βαρέως τύπου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ. Ο κύριος κατανεμητής θα είναι μεταλλικός, παρόμοιας 
κατασκευής με τους ηλεκτρικούς πίνακες. Το δίκτυο θα παραδοθεί έτοιμο για σύνδεση με 
τον κατανεμητή, αριθμημένο και ταξινομημένο. Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα γειωθεί. 
 

 
 
 

3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

Στη θέση που υποδεικνύεται στα σχέδια, θα τοποθετηθεί ο πίνακας πυρανίχνευσης 
συμβατικού τύπου, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι ανιχνευτές και οι σειρήνες. Το σύστημα 
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πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί ώστε να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που αναφέρονται 
στην Πυρ/κή Διάταξη ΠΔ15/2014 και θα είναι εγκεκριμένο και πιστοποιημένο και σύμφωνο με 
το πρότυπο ΕΝ-54. 
 

 
Αρχή Λειτουργίας 
Το σύστημα πυρανίχνευσης που θα εγκατασταθεί θα είναι συμβατικού (πολυζωνικού) τύπου. 
Στα συστήματα αυτά, οι ανιχνευτές ομαδοποιούνται σε ζώνες (συνήθως μέχρι 20 ανιχνευτές 
ανά ζώνη με απολύτως μέγιστο όριο τους 30) που η καθεμία καλύπτει έναν συγκεκριμένο 
χώρο. Κάθε ζώνη συμπεριφέρεται σαν ένας ανιχνευτής με πολλούς αισθητήρες, οπότε το 
σήμα συναγερμού το δίνει η ζώνη και όχι ο διεγειρόμενος ανιχνευτής. Δεν έχουμε δηλαδή 
λεπτομερή εντοπισμό της εστίας μέσα στον καλυπτόμενο χώρο. Το τελευταίο μπορεί να 
επιτευχθεί με την σύνδεση μίας ενδεικτικής λυχνίας απευθείας στους συγκεκριμένους 
ανιχνευτές που καλύπτουν τον χώρο που μας ενδιαφέρει και η οποία τοποθετείται ενδεικτικά 
πάνω από την θύρα εισόδου στον χώρο αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται οπτικά ο 
συγκεκριμένος χώρος μέσα στην ίδια ζώνη στον οποίο πιθανώς έχει εκδηλωθεί φωτιά. Η 
επικοινωνία της κάθε ζώνης με τον πίνακα, είναι σε αυτά τα συστήματα άμεση, δηλαδή κάθε 
ζώνη έχει την δική της ξεχωριστή καλωδιακή σύνδεση με τον πίνακα. Όταν διεγερθεί ένας 
ανιχνευτής, ή ένα κομβίο τότε ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες σειρήνες συναγερμού, και 
δίνεται ηχητικό και οπτικό σήμα από τον ΚΠΠ. 
 

 
Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 

Ο πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι σχεδιασμένος με την τελευταία ηλεκτρονική τεχνολογία 
των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων τύπου SMD. 
Θα είναι χωνευτός ή επίτοιχος, σε μεταλλικό ερμάριο και συναρμολογημένος στο εργοστάσιο 
κατασκευής του, θα περιέχει δε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό και κυκλώματα ελέγχου. 
Όλοι  οι  διακόπτες  και  ενδεικτικές  λυχνίες  LΕD  θα  διαθέτουν  ενδεικτικές  επιγραφές 
τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι άμεσα ορατές. 
 
Ο πίνακας θα διαθέτει ικανό αριθμό ζωνών και θα διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία : 
Α. Εξόδους ζωνών 
Β.  Στοιχείο ελέγχου βλάβης Γ.  
Στοιχείο τροφοδοσίας 
Δ.  Συσσωρευτές εφεδρείας 
 

 
Έξοδοι ζωνών (Zone Module) 
Ο κεντρικός πίνακας διαθέτει εξόδους ζωνών. Η κάθε έξοδος ζώνης τροφοδοτεί με ζεύγη 
αγωγών τα αισθητήρια ανίχνευσης και συναγερμού και εξωτερικά φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

• Ένδειξη Συναγερμού (Alarm). Η λυχνία ανάβει όταν δοθεί συναγερμός της αντίστοιχης 
ζώνης 

• Ένδειξη Βλάβης (Fault) 
 
Η λυχνία ανάβει σε περίπτωση βλάβης της ζώνης ανίχνευσης (διακοπή καλωδίωσης, γειωμένη 
γραμμή ανιχνευτή, βραχυκύκλωμα). 
 

 
Στοιχείο ελέγχου βλάβης εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων (Fault Module) 
Το στοιχείο είναι μια αυτοδιαγνωστική διάταξη των εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων 
ολοκλήρου του συστήματος πυρανίχνευσης. 
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Συγκεκριμένα ελέγχει ηχητικά και οπτικά και ενημερώνει για τις παρακάτω πιθανές βλάβες: 
Α.  Έλεγχος Συσσωρευτών. Διακοπή καλωδίωσης προς συσσωρευτές. 
Β.  Έλεγχος ΔΕΗ. Ο πίνακας δεν τροφοδοτείται με ρεύμα πόλης 220 VΑC. 
Γ.  Έλεγχος Γειωμένου Αγωγού. Καλωδίωση ζώνης ανίχνευσης γειωμένη. Δ.  
Έλεγχος Τροφοδοσίας (Supply). Βλάβη στην διάταξη τροφοδοσίας. 
Ε. Έλεγχος Ζωνών. Διακοπή, βραχυκύκλωμα βρόγχου ανίχνευσης. 
ΣΤ.  Έλεγχος Κουδουνιών Συναγερμού – Εντολής. 
 

 
Στοιχείο ελέγχου τελικών εντολών και ενδείξεων 
Το στοιχείο παρέχει γενικές ηχητικές και οπτικές ενδείξεις σε περίπτωση: 
Α. Συναγερμού (alarm) ζώνης ανίχνευσης. 
Β. Βλάβης (fault) στις καλωδιώσεις ζωνών ανίχνευσης και κουδουνιών συναγερμού και 
ενεργοποίησης του στοιχείου ελέγχου βλαβών με μια η περισσότερες βλάβες. 
 
Το στοιχείο ελέγχου διαθέτει βομβητή (buzzer) και κουδούνι συναγερμού (bell) για την 
ηχητική ειδοποίηση συναγερμού ενώ η οπτική ένδειξη παραμένει μέχρι επαναφοράς του 
πίνακα πυρανίχνευσης σε ηρεμία. 
 

 
Στοιχείο τροφοδοσίας (Supply Module) 
Το στοιχείο περιλαμβάνει τις παρακάτω βαθμίδες : 
• Μετασχηματιστή υποβιβασμού της τάσης πόλης (230 V AC - 24 V AC). 
• Ανόρθωση (24 V) 

• Σταθεροποίηση – εξομάλυνση. 
• Αυτόματη φόρτιση συσσωρευτών κλειστού τύπου μέσω φορτιστή. 

 

 
Συσσωρευτές εφεδρείας 

Οι συσσωρευτές θα βρίσκονται μέσα στο μεταλλικό ερμάριο του πίνακα πυρανίχνευσης. Η 
εφεδρική πηγή ισχύος θα επαρκεί για τουλάχιστον 72 ώρες σε κανονική λειτουργία του 
συστήματος και σε 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού. Η χωρητικότητα των συσσωρευτών 
προσαυξάνεται κατά 25%. 
Σε περίπτωση συμβολαίου με εταιρείας συντήρησης του συστήματος με δυνατότητα 
επιδιόρθωσης εντός 24 ωρών τότε η εφεδρική πηγή μπορεί να μειωθεί στις 30 ώρες σε 
κανονική λειτουργία του συστήματος και σε 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού. 
 

 
Ανιχνευτής καπνού (οπτικός, σημειακός) 
Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε υγρούς ή μη χώρους, θα έχει λαμπάκι 
με κόκκινο φως, που σε περίπτωση διέγερσής του θα ανάβει με διακοπτόμενο φωτεινό 
επαναλήπτη. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης απομακρυσμένης ενδεικτικής λυχνίας. 
Ο ανιχνευτής πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται εύκολα, για να έχει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Η λειτουργία του δεν πρέπει να επηρεάζεται από την θερμοκρασία περιβάλλοντος, που 
ορίζεται από -10°C έως 60°C. Η κλάση προστασίας τους θα είναι IP 53. 
Ο ανιχνευτής διαθέτει ειδική διάταξη προστασίας, η οποία εμποδίζει την αφαίρεσή του από τη 
βάση χωρίς τη χρήση εργαλείου. Ο έλεγχος του ανιχνευτή μπορεί να γίνει με έναν μαγνήτη, 
ενεργοποιώντας έναν εσωτερικό διακόπτη reed. 
Ο ανιχνευτής καπνού είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση φωτιάς που παράγει ελαφρύ 
λευκό καπνό, όπως αυτός προέρχεται από έπιπλα, πλαστικά, PVC, αφρούς και παρόμοια υλικά 
που παράγουν μικρά ορατά σωματίδια κατά την καύση τους (0.5μm – 10μm) και γι’ αυτό 
χρησιμοποιούνται   σε   εγκαταστάσεις   όπου   υπάρχει   σοβαρός   κίνδυνος   πολύ   αργά 
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εξελισσόμενων πυρκαγιών χωρίς φλόγα και δεν απαιτείται ευαισθησία σε μη ορατό καπνό. 
Δεν επηρεάζεται από την ταχύτητα του αέρα και η λειτουργία του στηρίζεται στην αρχή της 
σκέδασης του φωτός. 
Ο ανιχνευτής έχει ενσωματωμένα δύο κυκλώματα, ένα ελέγχου και ένα επιβεβαίωσης του 
συναγερμού. Αφού ελεγχθεί με μέτρηση συνεχών διεγέρσεων και μεταδίδεται σήμα στον 
πίνακα ελέγχου και ανάβει η ενδεικτική λυχνία του ανιχνευτή. 
Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε συμβατικό σύστημα, κατά περίπτωση. 
 

 
Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός 
Ο θερμικός ανιχνευτής θα είναι κατασκευασμένος για την ανίχνευση σταθερής θερμοκρασίας, 
διαφοράς θερμοκρασίας ή υψηλής θερμοκρασίας. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε υγρούς ή μη χώρους, θα έχει λαμπάκι με κόκκινο φως, που σε περίπτωση 
διέγερσής του θα ανάβει με διακοπτόμενο φωτεινό επαναλήπτη. Θα έχει δυνατότητα σύνδεσης 
απομακρυσμένης ενδεικτικής λυχνίας. 
Ο ανιχνευτής πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται εύκολα, για να έχει μεγάλη διάρκεια 
ζωής. Ο ανιχνευτής διαθέτει ειδική διάταξη προστασίας, η οποία εμποδίζει την αφαίρεσή του 
από τη βάση χωρίς τη χρήση εργαλείου. Ο ανιχνευτής θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε 
συμβατικό σύστημα, κατά περίπτωση. 
 

 
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού (κομβία – σειρήνες) 
Οι συσκευές συναγερμού που εκπέμπουν ηχητικά και οπτικά σήματα θα έχουν τέτοια 
χαρακτηριστικά και θα είναι κατανεμημένες με τέτοιο τρόπο ώστε τα σήματα να υπερισχύουν 
της μέγιστης στάθμης θορύβου, που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και να ξεχωρίζουν από 
τα ηχητικά σήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο και είναι κοινές με τον πίνακα 
πυρανίχνευσης. 
Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί 
φαροσειρήνα συναγερμού που είναι συνδεδεμένη με το κύκλωμα μέσω του πίνακα 
πυρανίχνευσης. 
Το κομβίο αποτελείται από κουτί με πλάκα που έχει υαλόφρακτη όψη και από το κομβίο το 
οποίο ελευθερώνεται και σημαίνει συναγερμό όταν σπάσει το γυαλί που το συγκρατεί. 
Όταν διεγερθεί το κομβίο, η επαφή του θα παραμένει μανταλωμένη και μόνον από τον πίνακα 
μπορεί να ακυρωθεί (ανεξάρτητα αν έχει πάψει η επενέργεια από το κομβίο). Τα κομβία θα 
έχουν κόκκινο χρώμα και οδηγίες γραμμένες στην ελληνική γλώσσα. Κανένα σημείο του 
κτιρίου δεν θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη από 30 m από τον πλησιέστερο κομβίο 
συναγερμού. 
 

 
 
 
 

4. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

Στα επιμέρους τεύχη των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται οι τεχνικοί υπολογισμοί. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η 
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Η Σ 

Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
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Μονίμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, Φορητών και 

λοιπών μέσων πυροπροστασίας, Προληπτικών μέσων 

πυροπροστασίας, 
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το παρόν τεύχος συνοδεύει την αντίστοιχη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας του 

παρακάτω έργου που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός 

Πυροπροστασίας Κτιρίων», Κεφ.Β’, άρθρο 8 (Γραφεία). 

 

 
Οι παρούσες τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας, οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέσων πυροπροστασίας, 

καθώς και των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας, συντάχθηκαν με ευθύνη του 

υπογράφοντος αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

I. Χρήση επιχείρησης:  Γραφεία 

 
II. Θέση κτιρίου: Πρέβεζα 

 
III. Ιδιοκτήτης: Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 
 

2.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η μελέτη γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 

παράλληλη χρησιμοποίηση επικουρικά των κάτωθι: 

 

 
• Το Π.Δ.41/07-05-2018, την υπ΄ αριθμό Γ 26979/1300/30-3-88 απόφαση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 301δ/19-4-88) και σύμφωνα με τις αποφάσεις 58185/2474/13.5.91,             

81813/5428/30.8.93,             54229/2498/12.4.94 

5905/Φ15/839/30.6.95 και 33940/7590/31.12.98 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που 

τροποποιούν και συμπληρώνουν το υπ. Αρ. 71 Π.Δ. του 1988 



• Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια, μόνιμα πυροσβεστικά 

συστήματα με νερό» όσον αφορά εγκαταστάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12845 2η έκδοση. 

• Για την μελέτη του συστήματος πυρανίχνευσης ελήφθησαν υπόψη τα 

οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014. 

• Για την μελέτη του Μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ελήφθησαν 

υπόψη τα στοιχεία της ΤΟΤΕΕ 2451/86 και τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική 

Διάταξη 15/2014. 

• Το ευρωπαϊκό (και ελληνικό) πρότυπο ΕΝ 1838 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838) για το 

φωτισμό ασφαλείας. 

• Το ΠΔ105/23.3/10.4.1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 

ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ». 

• Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7, 

τον Κανονισμό περί Προϋποθέσεων Διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, 

Διαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και Αναγόμωσης με τα παραρτήματά 

του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 20/1/2005), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). 

• Την Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 12β/2010 «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου 

και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή 

εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 12/2007και 12α/2008 

Πυροσβεστικών Διατάξεων». (ΦΕΚ 546 Β 29-4- 2010) 

• Το NFPA-15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection” 

• τις Απαιτήσεις του ΓΟΚ 

• Τους Κανονισμούς ΝΑΤΙΟΝΑL FΙRΕ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑSSOCΙΑΤΙΟΝ 

(ΝFΡΑ), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες Ελληνικές διατάξεις. 



3.  ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους 

εγκαταστάσεις: 

• την εγκατάσταση φορητών, τροχήλατων και αυτόματων πυροσβεστήρων. 

• την εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 

• την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και  χειροκίνητης αναγγελίας. 

• την εγκατάσταση φωτισμού και σήμανσης ασφαλείας. 

• την εγκατάσταση πυροφραγμών και δημιουργία πυροδιαμερισμάτων. 
 

 
 
 

4.  ΦΟΡΗΤΟΙ Τ ΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  
 

 

Οι  φορητοί  πυροσβεστήρες  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  του  ΕΛΟΤ  EN  3−7: 

«Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και 

μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Πλησίον των εξόδων κινδύνου και γενικά σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται θα 

τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Ρα-6 των 6 kg και κατηγορίας πυρκαγιάς 

A έως D, ενώ στον Η/Μ χώρο και πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα θα τοποθετηθεί 

πυροσβεστήρας CO2 των 5 kg. 

Ο αριθμός πυροσβεστήρων θα είναι κατ' ελάχιστον ο απαιτούμενος που προκύπτει από 

τη διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 150 τ.μ. Η 

τοποθέτηση θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην 

απέχει περισσότερο από 25m από τον πλησιέστερο φορητό πυροσβεστήρα. 

Οι πυροσβεστήρες θα εγκατασταθούν σε θέσεις εμφανείς και προσβάσιμες που δεν θα 

εμποδίζουν τη διέλευση του προσωπικού. Οι Φ.Π. θα αναρτηθούν από τον τοίχο με 

ειδικά στηρίγματα. 

Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν όργανο ένδειξης πίεσης, στο επάνω μέρος τους, 

χειρολαβή και οπή πλήρωσης με πώμα εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας, ενώ στο 

κάτω μέρος τους σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για την στήριξή τους. Ο τύπος, η 

κατασβεστική ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα θα είναι 

γραμμένα στην πρόσοψή του σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές. 

Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό περί Προϋποθέσεων 

Διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, Διαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και 



α/α Είδος 

πυροσβεστήρα 

Διεθνές 

σύμβολο 

Κατα- 

σβεστική 

ικανότητα 

Ονομ. 

γόμωση 

Ποσό- 

τητα 

Χώρος 

τοπ/σης 

1 Ξηρής σκόνης 

φορητός 

P 21Α, 

113Β, C 

6 kg 4 Κατά μήκος 

του διαδρόμου 

και εντός του 

χώρου 

προσωπικού 

3 Διοξειδίου του 

άνθρακα φορητός 

C 55B, C 5 kg 1 Πλησίον 

ηλεκτρικού 

πίνακα 
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Αναγόμωσης με τα παραρτήματά του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 

20/1/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ 

Β΄ 1218). 

Λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι αποδεκτές και οι 

αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές 

δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο πυροσβεστήρων 

 
Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη αποδεκτή ονομαστική γόμωση είναι 

σύμφωνη με  τον Πίνακα 1 του Άρθρ.4 της Π.Δ. 15/2014. 

 
 

5.  ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤ ΥΟ  
 

Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 

δικτύου   γίνεται   σύμφωνα   με   την   Τεχνική   Οδηγία   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.   2451/1986: 

«Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» ή/και 

συμπληρωματικά για τα εξαρτήματα του συστήματος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN 671: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − συστήματα με (εύκαμπτους) σωλήνες» 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

Εγκαθίσταται δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών αποτελούμενο από μία (1) Π.Φ. που 

τοποθετείται σε καίρια θέση στο διάδρομο του κτιρίου. 

Η ΠΦ θα είναι κατηγορίας ΙΙ και τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο σε ύψος 1,00m 

από το δάπεδο (το κατώτερο σημείο) σε μεταλλικό κιβώτιο διαστάσεων περίπου 

80x70x20cm και τύπου εγκεκριμένου από την Π.Υ. 



Η Π.Φ. θα τροφοδοτείται από τον κλάδο πυρόσβεσης που συνδέεται με το δίκτυο 

πυρόσβεσης της γενικής διάταξης, το οποίο με τη σειρά του θα τροφοδοτείται από το 

αντλητικό συγκρότημα της διάταξης. 

Για τη δυνατότητα συντήρησης των τμημάτων του κλάδου προβλέπονται σε 

κατάλληλα σημεία βάνες με μακρύ στέλεχος χειριζόμενες από την επιφάνεια του 

εδάφους με ειδικό κλειδί. 

Η πυροσβεστική φωλιά θα αποτελείται από ένα μεταλλικό ερμάριο κατασκευασμένο 

από άκαυστα υλικά κατάλληλο για χωνευτή ή ορατή επίτοιχη εγκατάσταση από 

λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm χρωματισμένο µε κόκκινο χρώμα. Το ερμάριο θα φέρει 

µπροστινή τζαµένια ή μεταλλική πόρτα µε ένα περιστρεφόµενο φύλλο που θα κλείνει 

µε κατάλληλη χειρολαβή χωρίς κλειδαριά. Στην πυροσβεστική φωλιά θα είναι 

επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την ένδειξη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ». 

 

 
Μέσα στο ερµάριο θα υπάρχουν τα εξής όργανα: 

• Βάνα ορθογωνικής κατασκευής Φ-2". 

• Κορµός µε ηµισύνδεσµο Φ-2" και Φ-1 3/4" αντίστοιχα. 

• Διαπλωτήρας ή τυλικτήρας για να δέχεται διπλωµένο ή τυλιγµένο τον εύκαµπτο 

σωλήνα μήκους 20m. 

• Εύκαµπτος σωλήνας πυρόσβεσης επενδυµένος εσωτερικά µε ελαστικό υλικό 

πολυουρεθάνης, διαµέτρου 1 ¾’’ και µήκους 20 µ. 

• Πυροσβεστικός αυλός (ακροφύσιο) εκτόξευσης νερού από αλουµίνιο, βαρέως 

τύπου ρυθµιζόµενης δέσµης. Η διάµετρος του προστοµίου του θα αυξάνεται ή θα 

µειώνεται για να δίνει την δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσµης και 

προπετάσµατος ύδατος “FOG” δυνάµενο να εκτοξεύσει 380 λίτρα νερού ανά λεπτό, 

υπό πίεση 4-6 ατµοσφαιρών. Ο πυροσβεστικός αυλός θα φέρει στο ένα άκρο του 

ταχυσύνδεσµο Φ 1 ¾’’ από αλουµίνιο ή ορείχαλκο. 

 

 
Κάθε πυροσβεστική φωλιά καλύπτει απόσταση 30µ. µετρούµενο κατά την πορεία του 

σωλήνα (20µ. το µήκος του σωλήνα και 10µ. η βολή του νερού). 

Ο σωλήνας τροφοδότησης της πυροσβεστικής φωλιάς θα είναι διαµέτρου 2’’. 

Η απαιτούµενη πίεση στην είσοδο της πιο αποµακρυσµένης φωλιάς λαµβάνεται ίση 

µε 4,5bar. 

Για τον έλεγχο της πίεσης αυτής τοποθετείται µανόµετρο στην είσοδο της πιο 

αποµακρυσµένης φωλιάς. 



Το όλο σύστημα τροφοδοτείται με νερό από το πιεστικό συγκρότημα πυρ όσβε σης   

που θα τοποθετηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων της γενικής 

διάταξης. 

 

 

Το υπέργειο δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες, κατά 

ΕΛΟΤ 10255 σειρά Medium με φλαντζωτές συνδέσεις για διατομές μεγαλύτερες των 

2 1/2" και εξαρτήματα σύνδεσης επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη 

(κορδονάτα) από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο για τις μικρότερες. Εναλλακτικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί μηχανικοί σύνδεσμοι αυλακωτοί, εγκεκριμένου 

τύπου για πυρόσβεση (π.χ. VICTAULIC). 

 

 
Η διαμόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατομής, αλλαγή διευθύνσεως, 

σύνδεση κλάδου, κ.λπ.), θα γίνεται με τη χρήση ειδικών τεμαχίων συγκολλητών και 

φλαντζών ή γαλβανισμένων κοχλιωτών εξαρτημάτων αντίστοιχα (μούφες, συστολές, 

γωνιές, ταυ, σταυροί κ.λπ.), από ελατό χυτοσίδηρο (malleable) που θα φέρουν 

ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα), ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας 

τους κατά τη σύσφιξη. 

Η προσαρμογή τους θα γίνεται με χρήση καννάβεως ή ταινίας Teflon αντοχής σε 

θερμοκρασία από 2°C έως 110°C. 

 

 
Τα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 567-90 και DIN 

2950, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 25bar για θερμοκρασία έως 120°C. 

Οι χαλύβδινοι σύνδεσμοι (μούφες) με τους οποίους θα πραγματοποιείται η σύνδεση 

των σωλήνων μεταξύ τους θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 266-78. 

Όλα τα εξαρτήματα θα φέρουν εσωτερικό σπείρωμα προκατασκευασμένο, 

κοχλιοτομημένο σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 267.1 και DIN 2999/Μέρος 1. 

 

 
Το γαλβάνισμα των εξαρτημάτων θα είναι σύμφωνα με το DIN 2444. 

Το υλικό των βιδωτών εξαρτημάτων θα είναι Malleable cast GTW-40-05 σύμφωνα με το 

DIN 1692. Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 

Όλα τα υλικά για τη διαμόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 

βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά 

ΙSO-9000:2000. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



Εγκατάσταση μέσα στο έδαφος: 

Το δίκτυο σωληνώσεων που θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος θα κατασκευασθεί από 

σωλήνα σκληρού πολυαιθυλενίου HDPE PN16, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη μηχανική 

και χημική αντοχή και δεν απαιτεί καθοδική προστασία. Θα τοποθετηθεί πάνω σε στρώμα 

άμμου τουλάχιστον 10cm και σε τέτοιο βάθος ώστε το πάνω μέρος της σωληνώσεως να 

βρίσκεται σε βάθος 1,0m. Στη συνέχεια ο σωλήνας θα καλύπτεται με στρώμα άμμου 

πάχους 30cm και στη συνέχεια η τάφρος θα καλύπτεται με προϊόντα εκσκαφής, καλώς 

συμπιεζόμενα με κατάβρεγμα ανά στρώσεις. Στις διελεύσεις κάτω από δρόμους θα 

διέρχονται μέσα από σωλήνες PVC-6atm (sleeve) που εγκιβωτίζεται σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Πριν την έξοδο από το έδαφος θα γίνεται αλλαγή σωληνώσεων σε γαλβανισμένο 

χαλυβδοσωλήνα. Η προστασία του τμήματος του μεταλλικού υπογείου δικτύου θα γίνει 

με πλαστικές ταινίες με φιλμ, σύμφωνα με το DIN 30672 για την αντιδιαβρωτική 

προστασία υπογείων σωληνώσεων, δεξαμενών κλπ. 

Η προστασία των σωληνώσεων θα περιλαμβάνει: 

• Αστάρωμα της σωλήνωσης 

• Περιέλιξη της σωλήνωσης με μια ταινία τριών στρωμάτων 

• Περιέλιξη της σωλήνωσης με μια ταινία δυο στρωμάτων 
 
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός της σωλήνωσης από 

βρωμιές, σκόνη, υγρασία και λιπαντικά. Σε θέση πιθανών συγκολλήσεων θα γίνεται 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων συγκόλλησης και οξειδώσεων με τρίψιμο με 

συρματόβουρτσα. 

Μετά τον καθαρισμό θα γίνει το αστάρωμα της σωλήνωσης, με ειδικό αστάρι για την 

συγκεκριμένη εργασία, όπως primer HT της γερμανικής εταιρίας DENSO. Η επάλειψη 

θα γίνει με βούρτσα ή με ρολό. Το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει για 5 έως 30 λεπτά 

(ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες) πριν γίνει οποιαδήποτε περιέλιξη ταινίας. 

Η ταινία για την εσωτερική περιέλιξη θα είναι τριών στρωμάτων της εξής κατασκευής: 

• Εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα από βουτίλιο πάχους >=0,25mm 

• Ενδιάμεσο στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου πάχους >=0,25mm 

Έτσι η ταινία αυτή θα έχει συνολικό πάχος μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,75mm. Το 

πλάτος της ταινίας θα είναι 50mm για τις μικρές διαμέτρους σωληνώσεων και 



100mm για τις μεγαλύτερες σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Ενδεικτικός τύπος ταινίας ο Tape S-40 της εταιρείας DENSO. 

Η περιέλιξη της πρώτης αυτής ταινίας θα γίνει με ειδική μηχανή (όπως ο τύπος 

DENSOMAT Ι της εταιρίας DENSO), την οποία ο ανάδοχος θα προμηθευτεί από το 

εργοστάσιο κατασκευής της ταινίας, η περιέλιξη θα γίνει με επικάλυψη 50% που 

πρακτικά σημαίνει δυο στρώσεις ταινίας. 

 

 
Η ταινία για την εξωτερική περιέλιξη θα είναι δυο στρωμάτων, της εξής κατασκευής : 

• Ένα στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου πάχους >=0,25mm 

• Ένα στρώμα από βουτίλιο πάχους >=0,50mm 

Έτσι η ταινία αυτή θα έχει συνολικό πάχος μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,75mm. Το πλάτος 

της ταινίας, θα είναι 50mm για τις μικρές διαμέτρους σωληνώσεων και 100mm για τις 

μεγαλύτερες. Ενδεικτικός τύπος ταινίας ο Tape S-40 της εταιρείας DENSO. 

Η περιέλιξη της δεύτερης αυτής ταινίας θα γίνει όπως και για την πρώτη, σύμφωνα με 

τα παραπάνω. 

Το συνολικό πάχος περιέλιξης κάθε σωληνώσεως θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω 

μεγαλύτερο ή ίσο από 3mm. 

Θα γίνει έλεγχος της περιέλιξης σύμφωνα με το DIN 30672 (τμήμα 5.5.5.) με την 

χρησιμοποίηση ενός οργάνου παραγωγής υψηλής κρουστικής τάσης (Holiday detector) 

στα 5ΚV+5ΚV/mm. 

Η περιέλιξη των συνδέσμων των σωληνώσεων (φλαντζών, ταυ κλπ) θα γίνει με 

πολλαπλές στρώσεις (επίδεσμος) και με ιδιαίτερη προσοχή. Για την ομαλή περιέλιξη 

των ταινιών, θα γίνεται πλήρωση των εμφανιζομένων κενών με μαστίχη, όπως ο τύπος 

MASTIC WP της εταιρείας DENSO. 

Γενικά η όλη κατασκευή της περιέλιξης των σωλήνων θα γίνει με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των ταινιών και λοιπού υλικού. 

 

 
Εγκατάσταση ορατών σωληνώσεων: 

Οι σωληνώσεις θα επιχρισθούν με διπλή στρώση αντισκωριακού και θα επιχρισθούν 

με διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

Στις διαβάσεις τοίχων και πατωμάτων οι σωλήνες θα περιβληθούν με τμήμα σωλήνα 

μεγαλύτερης διαμέτρου, (φουρώ, πουκάμισο). 



Η στήριξη των κυρίων κλάδων των γραμμών διανομής θα γίνεται με σιδερένια 

στηρίγματα που να επιτρέπουν την κίνηση των σωλήνων για λόγους διαστολής. Η 

στήριξη προβλέπεται ανά 2μ περίπου καθώς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. 

 
 

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑ ΝΙΧ ΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ  

 ΑΝΑΓΓ ΕΛΙΑΣ  
 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης καλύπτει ολόκληρο το κτίριο και προφανώς τους 

χώρους που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Η μελέτη, η σχεδίαση και η εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης 

θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και 

συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Στο ισόγειο του κτιρίου, στη θέση που αποτυπώνεται στα σχέδια, θα τοποθετηθεί ο 

πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι 

ανιχνευτές και οι σειρήνες, που θα είναι συμβατικού τύπου επίσης. Το αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης θα καλύπτει το σύνολο των χώρων του κτιρίου, ήτοι: 

• Τα γραφεία 

• Τους χώρους Η/Μ 

• Το χώρο προσωπικού 

• Το χώρο υποδοχής 

• Τα WC ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ 
 
 
Το σύστημα πυρανίχνευσης σαν σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν πυρκαγιάς 

και την άμεση σήμανση συναγερμού με ηχητικά και οπτικά μέσα στην 

προστατευόμενη περιοχή μέσω του τοπικού πίνακα πυρανίχνευσης. Το σύστημα 

πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί ώστε να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην Πυρ/κή Διάταξη ΠΔ. 15/2014 και θα περιλαμβάνει: 

• Έναν Τοπικό Πίνακα ελέγχου Πυρανίχνευσης (ΤΠΠ) συμβατικού τύπου 8 

ζωνών, 

• Τις καλωδιώσεις σύνδεσης, 

• Ανιχνευτές καπνού οπτικούς, σημειακούς, συμβατικού τύπου, όπως φαίνονται 

στα σχέδια, 

• Ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς, σημειακούς, συμβατικού τύπου, όπως 

φαίνονται στα σχέδια 



• Κομβία χειροκίνητης αναγγελίας 

• Ηχητικά / φωτεινά σημεία συναγερμού (φαροσειρήνες συναγερμού) 
 
 
Ο τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, θα συνδέεται με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής και θα έχει εφεδρική τροφοδοσία για αυτόνομη 

λειτουργία τουλάχιστον 1.5 ώρας. 

Οι ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση είναι: 

• Καπνού - Φωτοηλεκτρικοί: Ανιχνεύουν την παρουσία καπνού µε διάχυση της 

φωτεινής δέσµης που προκαλείται στο θάλαµο του ανιχνευτή και στέλνουν 

στον πίνακα πληροφορίες σχετικές µε το αναλογικό ύψος των προϊόντων της 

καύσης. Καλύπτουν επιφάνεια µέχρι 50m2. Γενικά στους διαδρόµους δεν θα 

έχουν απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 9µ. και η µέγιστη από τους 

τοίχους δε θα υπερβαίνει τα 3.5µ. 

• Θερμοδιαφορικοί: Ανιχνεύουν διαφορική άνοδο της θερμοκρασίας. 

• Συναγερμός: Όταν παρουσιασθεί πυρκαγιά στο κτίριο θα γίνει σήμανση 

συναγερμού με δύο τρόπους: 

I. Αυτόματα μέσω των πυρανιχνευτών που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

II. Χειροκίνητα μέσω των κομβίων συναγερμού. Η σήμανση συναγερμού 

στο κτήριο θα μπορεί να γίνεται και χειροκίνητα, μέσω κατάλληλων 

κομβίων χειροκίνητου συναγερμού, τα οποία θα τοποθετηθούν κοντά 

στις εξόδους, τουλάχιστον κάθε 30m και θα συνδέονται με τον κεντρικό 

πίνακα. 

• Αναγγελία: Η αναγγελία πυρκαγιάς θα γίνεται μέσω ειδικών ηχητικών 

συσκευών που θα εκπέμπουν ήχο γνωστό μόνο στο προσωπικό του κτιρίου και 

φωτεινό σήμα. 

Η καλωδίωση της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης, θα κατασκευασθεί με θωρακισμένα 

καλώδια τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 μέσα σε ηλεκτρολογικούς σωλήνες ή σε 

ηλεκτρολογικά κανάλια. 

 
Ο Τ.Π.Π. θα είναι 8 ζωνών και θα τοποθετηθεί στο χώρο Η/Μ, έτσι ώστε να είναι 

διαρκώς επιβλέψιμος και θα έχει τη δυνατότητα μετάδοσης μαγνητοφωνημένων 

μηνυμάτων, καθώς και σύνδεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλα τηλέφωνα. 



Ο πίνακας θα περιλαμβάνει: 

• Κύρια και  εφεδρική τροφοδότηση με τάση 24-30V. Η διάταξη εφεδρικής 

τροφοδοσίας θα είναι ικανή για πλήρη λειτουργία του συστήματος για 90min. 

• Διακόπτες   των   διαφόρων   κυκλωµάτων   του  συστήµατος   για   αυτόματη 

επανάταξη, επανήχιση, έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών. 

• Ενδείξεις  βλάβης  γραµµής  ανιχνευτών,  γραµµής  συσκευών  συναγερµού, 

µεγαφώνων. 

• Ενδείξεις διακοπής γραµµής τροφοδοσίας 220V. 

• Ενδείξεις διακοπής παροχής χαµηλής τάσεως. 

• Ενδείξεις ηχητικές και οπτικές για προσυναγερµό και συναγερµό. 

• Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 

• Σύστημα αφέσβεσης των φωτεινών επαναληπτών. 

• Ηχητικά όργανα. 

• Κομβία συναγερμού. 

• Φωτεινό και ηχητικό σήμα ειδοποίησης προσωπικού πυρασφάλειας. 

• Οθόνη 

• Εκτυπωτή 
 

 
 

7.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΝΣΗ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων φωτισμού ασφαλείας και φωτεινής 

σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής θα καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου, όπως 

επιβάλλουν  οι  κανονισμοί  που  ισχύουν,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  χώρων 

υγιεινής. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας εξασφαλίζουν τουλάχιστον 10lux στη στάθμη του δαπέδου. 

Η διακοπή φωτισμού και η μετάβαση από μια πηγή ενέργειας στην άλλη θα είναι 

μικρότερη από 10sec και θα γίνεται αυτόματα. 

Το σύστημα φωτισμού ασφαλείας μπορεί να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 

90min σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού. 

Σε επίκαιρα σημεία πάνω από τις πόρτες εξόδου θα τοποθετηθούν φωτιστικά εξόδου 

κινδύνου "EXIT" που θα βοηθούν στην ασφαλή διοχέτευση του πληθυσμού προς τις 

εξόδους κινδύνου, με χαρακτηριστικά όπως αυτά των φωτιστικών ασφαλείας. 



Τα φωτιστικά θα φέρουν λαμπτήρα ισχύος 8W και ενσωματωμένες μπαταρίες Cd-Ni, 

διάρκειας τουλάχιστον 90 min. 

Πρέπει να έχουν έντονο χρώμα, να είναι σε αντίθεση με τον διάκοσμο του 

περιβάλλοντος και να έχουν κατάλληλα τυποποιημένα σήματα. 

Κάθε πινακίδα πρέπει να έχει λαμπτήρα ισχύος όχι μικρότερης των 8Watt και να 

τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης. Κάθε επιγραφή θα φωτίζεται με 

συνεχή φωτισμό και με ένταση 50lux πάνω στην επιφάνεια της επιγραφής και του 

σήματος. 

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του γενικού δικτύου πρέπει να συνεχίζεται η 

τροφοδότηση της αυτόματα από ασφαλούς λειτουργίας εφεδρική πηγή που καλύπτει 

την κανονική λειτουργία της για 1.5 ώρα. 

Οι θέσεις των φωτιστικών καθορίζονται έτσι ώστε να είναι σαφής η διακίνηση προς τις 

εξόδους διαφυγής από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου. 

Επίσης για τον φωτισμό ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής χρησιμοποιούνται ειδικά 

φωτεινά σημεία που τροφοδοτούνται µε τάση 110 V µέσω συστοιχίας συσσωρευτών 

του Υ/Σ. 

 

 
 Σήμανση ασφ αλείας  

Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που 

αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να 

τοποθετούνται  –  εγκαθίστανται  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  7010: 

«Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 

105/1995 (ΦΕΚ Α ́ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK». 



8.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ  
 

 

Στο κτήριο προβλέπεται η δημιουργία πυροδιαµερισμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη 

Παθητικής Πυροπροστασίας έτσι ώστε να αποκλείεται η µετάδοση της φωτιάς από το 

ένα πυροδιαµέρισµα στο άλλο. 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι των πυροδιαμερισμάτων θα είναι κατασκευασµένοι από 

άκαυστα δοµικά υλικά και οι πόρτες διαφυγής που συνδέουν µεταξύ τους τα 

πυροδιαµερίσµατα θα είναι πυροστεγανές. 

Επιπλέον για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση φωτιάς δημιουργούνται 

πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 

Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Πυροφραγµοί προβλέπονται σε ανοίγµατα για διέλευση καλωδιώσεων ή σωληνώσεων 

σε τοίχους ή οροφές στα πυροδιαµερίσµατα, µε στόχο τον περιορισµό της πυρκαγιάς 

και των καυσαερίων σε µικρότερο κατά το δυνατόν τµήµα του κτηρίου. 

Τα συστήµατα και τα υλικά παρεµπόδισης εξάπλωσης της φωτιάς θα εφαρµοσθούν 

όπου οµαδικές ή µεµονωµένες διελεύσεις εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, καλώδια 

κ.λπ.) και θα περνάνε δια µέσου του κελύφους των πυροδιαµερισµάτων. 

Οι πυροφραγμοί θα είναι σύμφωνοι με το παράρτημα Ζ της Πυρ. Διάταξης 3/81 όπως 

συμπληρώθηκε με τις 3Γ/1995 (ΦΕΚ717Β) και 3Δ/1995 (ΦΕΚ959Β). 

 
 
Μέσα Πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις καλωδίων 
 

Η εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος πυρκαγιάς και με δεδομένα την εύκολη συντήρηση και αντικατάστασή τους, 

σε περίπτωση καταστροφής τους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, τα καλώδια οδεύουν 

διαμέσου δομικών στοιχείων, για τη δημιουργία ανοιγμάτων θα εφαρμοστούν οι 

παρακάτω τεχνικές: 

• θα τοποθετούνται εσωτερικά στο αντίστοιχο δομικό στοιχείο σωλήνες PVC 

(VDE 0605), με αντοχή σε υψηλές πιέσεις (DIN 49016), κατάλληλων 

διαστάσεων. Τα δομικά υλικά θα καλύπτουν τους σωλήνες. Οι φορείς των 

καλωδίων θα σταματούν (ξεκινούν) σε (από) απόσταση 10 cm από το δομικό 

στοιχείο. 

• θα γίνονται τετραγωνικά ανοίγματα από σκυρόδεμα και χαλύβδινα πλαίσια στα 



δομικά στοιχεία. Οι φορείς των καλωδίων θα διέρχονται διαμέσου των ανοιγμάτων, 

ωστόσο η τεχνική αυτή μπορεί να αποφευχθεί εάν χρησιμοποιηθούν κανάλια οδεύσεως 

καλωδίων. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, καλωδίωση οδεύει διαμέσου στοιχείου περιβλήματος 

πυροδιαμερίσματος, τα ανοίγματα πρέπει να φράσσονται με λιθοβάμβακα και 

βερμικουλίτη και τα καλώδια να επικαλύπτονται με πυράντοχο υλικό. 
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Μονίμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας, Φορητών και 

λοιπών μέσων πυροπροστασίας, Προληπτικών μέσων 

πυροπροστασίας, 
 
 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το παρόν τεύχος συνοδεύει την αντίστοιχη μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας του 

παρακάτω έργου που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 41/2018 «Κανονισμός 

Πυροπροστασίας Κτιρίων», Κεφ.Β’, άρθρο 3 (Συνάθροιση κοινού). 

 

 
Οι παρούσες τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων (ενεργητικής) 

πυροπροστασίας, οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέσων πυροπροστασίας, 

καθώς και των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας, συντάχθηκαν με ευθύνη του 

υπογράφοντος αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

I. Χρήση επιχείρησης:  Συνάθροιση κοινού 

 
II. Θέση κτιρίου: Πρέβεζα 

 
III. Ιδιοκτήτης: Περιφέρεια Ηπείρου 

 

 
 

2.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΑ  
 

Η μελέτη γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 

παράλληλη χρησιμοποίηση επικουρικά των κάτωθι: 

 

 
• Το Π.Δ.41/07-05-2018, την υπ΄ αριθμό Γ 26979/1300/30-3-88 απόφαση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 301δ/19-4-88) και σύμφωνα με τις αποφάσεις 58185/2474/13.5.91,             

81813/5428/30.8.93,             54229/2498/12.4.94 

5905/Φ15/839/30.6.95 και 33940/7590/31.12.98 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που 

τροποποιούν και συμπληρώνουν το υπ. Αρ. 71 Π.Δ. του 1988 



• Η Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια, μόνιμα πυροσβεστικά 

συστήματα με νερό» όσον αφορά εγκαταστάσεις που δεν καλύπτει ο ΕΛΟΤ ΕΝ 

12845 2η έκδοση. 

• Για την μελέτη του συστήματος πυρανίχνευσης ελήφθησαν υπόψη τα 

οριζόμενα στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014. 

• Για την μελέτη του Μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ελήφθησαν 

υπόψη τα στοιχεία της ΤΟΤΕΕ 2451/86 και τα οριζόμενα στην Πυροσβεστική 

Διάταξη 15/2014. 

• Το ευρωπαϊκό (και ελληνικό) πρότυπο ΕΝ 1838 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1838) για το 

φωτισμό ασφαλείας. 

• Το ΠΔ105/23.3/10.4.1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση 

ασφαλείας ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

92/58/ΕΟΚ». 

• Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3−7, 

τον Κανονισμό περί Προϋποθέσεων Διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, 

Διαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και Αναγόμωσης με τα παραρτήματά 

του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 20/1/2005), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). 

• Την Πυροσβεστική Διάταξη Αριθμ. 12β/2010 «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου 

και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή 

εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ’ αριθ. 12/2007και 12α/2008 

Πυροσβεστικών Διατάξεων». (ΦΕΚ 546 Β 29-4- 2010) 

• Το NFPA-15 “Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection” 

• τις Απαιτήσεις του ΓΟΚ 

• Τους Κανονισμούς ΝΑΤΙΟΝΑL FΙRΕ ΡRΟΤΕCΤΙΟΝ ΑSSOCΙΑΤΙΟΝ 

(ΝFΡΑ), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες Ελληνικές διατάξεις. 



3.  ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
 

Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους 

εγκαταστάσεις: 

• την εγκατάσταση φορητών, τροχήλατων και αυτόματων πυροσβεστήρων. 

• την εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. 

• την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και  χειροκίνητης αναγγελίας. 

• την εγκατάσταση Πυροσβεστικών σταθμών ειδικών εργαλείων και μέσων. 

• την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης διαφυγής. 

• την εγκατάσταση πυροφραγμών και δημιουργία πυροδιαμερισμάτων. 
 

 
 
 

4.  ΦΟΡΗΤΟΙ Τ ΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ  
 

 

Οι  φορητοί  πυροσβεστήρες  να  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  του  ΕΛΟΤ  EN  3−7: 

«Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και 

μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Πλησίον των εξόδων κινδύνου και γενικά σε όλους τους χώρους όπου απαιτείται θα 

τοποθετηθούν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Ρα-6 των 6 kg και κατηγορίας πυρκαγιάς 

A έως D, ενώ στον Η/Μ χώρο και πλησίον του ηλεκτρικού πίνακα θα τοποθετηθεί 

πυροσβεστήρας CO2 των 5 kg. 

Ο αριθμός πυροσβεστήρων θα είναι κατ' ελάχιστον ο απαιτούμενος που προκύπτει από 

τη διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης επιφάνειας δια των 100 τ.μ. Η 

τοποθέτηση θα γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κανένα σημείο της κάτοψης να μην 

απέχει περισσότερο από 25m από τον πλησιέστερο φορητό πυροσβεστήρα. 

Οι πυροσβεστήρες θα εγκατασταθούν σε θέσεις εμφανείς και προσβάσιμες που δεν θα 

εμποδίζουν τη διέλευση του προσωπικού. Οι Φ.Π. θα αναρτηθούν από τον τοίχο με 

ειδικά στηρίγματα. 

Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν όργανο ένδειξης πίεσης, στο επάνω μέρος τους, 

χειρολαβή και οπή πλήρωσης με πώμα εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας, ενώ στο 

κάτω μέρος τους σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για την στήριξή τους. Ο τύπος, η 

κατασβεστική ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα θα είναι 

γραμμένα στην πρόσοψή του σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές. 



α/α Είδος 

πυροσβεστήρα 

Διεθνές 

σύμβολο 

Κατα- 

σβεστική 

ικανότητα 

Ονομ. 

γόμωση 

Ποσό- 

τητα 

Χώρος 

τοπ/σης 

1 Ξηρής σκόνης 

φορητός 

P 21Α, 

113Β, C 

6 kg 8 Στην αίθουσα 

υποδοχής – 

αναμονής και 

στην αίθουσα 

συνεδριάσεων 

3 Διοξειδίου του 

άνθρακα φορητός 

C 55B, C 5 kg 1 Πλησίον του 

ηλεκτρικού 

πίνακα 
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Οι φορητοί πυροσβεστήρες θα είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό περί Προϋποθέσεων 

Διάθεσης στην αγορά Πυροσβεστήρων, Διαδικασίες Συντήρησης, Επανελέγχου και 

Αναγόμωσης με τα παραρτήματά του (Υπουργική Απόφαση 618/43-ΦΕΚ Β/52, 

20/1/2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ 

Β΄ 1218). 

Λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι αποδεκτές και οι 

αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές 

δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο πυροσβεστήρων 

 
Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη αποδεκτή ονομαστική γόμωση είναι 

σύμφωνη με  τον Πίνακα 1 του Άρθρ.4 της Π.Δ. 15/2014. 

 
 

5.  ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤ ΥΟ  
 

Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 

δικτύου   γίνεται   σύμφωνα   με   την   Τεχνική   Οδηγία   Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.   2451/1986: 

«Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» ή/και 

συμπληρωματικά για τα εξαρτήματα του συστήματος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ 

EN 671: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − συστήματα με (εύκαμπτους) σωλήνες» 

όπως κάθε φορά ισχύει. 

Εγκαθίσταται δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών αποτελούμενο από δύο (2) Π.Φ. που 

τοποθετούνται σε καίριες θέσεις στο κτίριο (πλησίον των εξόδων κινδύνου). 

Οι ΠΦ θα είναι κατηγορίας ΙΙ και τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο σε ύψος 1,00m 

από το δάπεδο (το κατώτερο σημείο) σε μεταλλικό κιβώτιο διαστάσεων περίπου 

80x70x20cm και τύπου εγκεκριμένου από την Π.Υ. 



Οι Π.Φ. θα τροφοδοτούνται από τον κλάδο πυρόσβεσης που συνδέεται με το δίκτυο 

πυρόσβεσης της γενικής διάταξης, το οποίο με τη σειρά του θα τροφοδοτείται από το 

αντλητικό συγκρότημα της διάταξης. 

Για τη δυνατότητα συντήρησης των τμημάτων του κλάδου προβλέπονται σε 

κατάλληλα σημεία βάνες με μακρύ στέλεχος χειριζόμενες από την επιφάνεια του 

εδάφους με ειδικό κλειδί. 

Οι πυροσβεστικές φωλιές θα αποτελούνται από ένα μεταλλικό ερμάριο 

κατασκευασμένο από άκαυστα υλικά κατάλληλο για χωνευτή ή ορατή επίτοιχη 

εγκατάσταση από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5mm χρωματισμένο µε κόκκινο χρώμα. Το 

ερμάριο θα φέρει µπροστινή τζαµένια ή μεταλλική πόρτα µε ένα περιστρεφόµενο 

φύλλο που θα κλείνει µε κατάλληλη χειρολαβή χωρίς κλειδαριά. Στις πυροσβεστικές 

φωλιές θα είναι επικολληµένο επίπεδο πλαστικό µε την ένδειξη «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 

ΦΩΛΙΑ». 

 

 
Μέσα στο ερµάριο θα υπάρχουν τα εξής όργανα: 

• Βάνα ορθογωνικής κατασκευής Φ-2". 

• Κορµός µε ηµισύνδεσµο Φ-2" και Φ-1 3/4" αντίστοιχα. 

• Διαπλωτήρας ή τυλικτήρας για να δέχεται διπλωµένο ή τυλιγµένο τον εύκαµπτο 

σωλήνα μήκους 20m. 

• Εύκαµπτος σωλήνας πυρόσβεσης επενδυµένος εσωτερικά µε ελαστικό υλικό 

πολυουρεθάνης, διαµέτρου 1 ¾’’ και µήκους 20 µ. 

• Πυροσβεστικός αυλός (ακροφύσιο) εκτόξευσης νερού από αλουµίνιο, βαρέως 

τύπου ρυθµιζόµενης δέσµης. Η διάµετρος του προστοµίου του θα αυξάνεται ή θα 

µειώνεται για να δίνει την δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσµης και 

προπετάσµατος ύδατος “FOG” δυνάµενο να εκτοξεύσει 380 λίτρα νερού ανά λεπτό, 

υπό πίεση 4-6 ατµοσφαιρών. Ο πυροσβεστικός αυλός θα φέρει στο ένα άκρο του 

ταχυσύνδεσµο Φ 1 ¾’’ από αλουµίνιο ή ορείχαλκο. 

 

 
Κάθε πυροσβεστική φωλιά καλύπτει απόσταση 30µ. µετρούµενο κατά την πορεία του 

σωλήνα (20µ. το µήκος του σωλήνα και 10µ. η βολή του νερού). 

Ο σωλήνας τροφοδότησης της πυροσβεστικής φωλιάς θα είναι διαµέτρου 2’’. 

Η απαιτούµενη πίεση στην είσοδο της πιο αποµακρυσµένης φωλιάς λαµβάνεται ίση 

µε 4,5bar. 



Για τον έλεγχο της πίεσης αυτής τοποθετείται µανόµετρο στην είσοδο της πιο 

αποµακρυσµένης φωλιάς. 

Το όλο σύστημα τροφοδοτείται με νερό από το πιεστικό συγκρότημα πυρ όσβε σης   

που θα τοποθετηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων της γενικής 

διάταξης. 

 

 

Το υπέργειο δίκτυο θα κατασκευασθεί από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες, κατά 

ΕΛΟΤ 10255 σειρά Medium με φλαντζωτές συνδέσεις για διατομές μεγαλύτερες των 

2 1/2" και εξαρτήματα σύνδεσης επίσης γαλβανισμένα με ενισχυμένα χείλη 

(κορδονάτα) από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο για τις μικρότερες. Εναλλακτικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικοί μηχανικοί σύνδεσμοι αυλακωτοί, εγκεκριμένου 

τύπου για πυρόσβεση (π.χ. VICTAULIC). 

 

 
Η διαμόρφωση του δικτύου (συνδέσεις, αλλαγή διατομής, αλλαγή διευθύνσεως, 

σύνδεση κλάδου, κ.λπ.), θα γίνεται με τη χρήση ειδικών τεμαχίων συγκολλητών και 

φλαντζών ή γαλβανισμένων κοχλιωτών εξαρτημάτων αντίστοιχα (μούφες, συστολές, 

γωνιές, ταυ, σταυροί κ.λπ.), από ελατό χυτοσίδηρο (malleable) που θα φέρουν 

ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα), ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο λύσεως της συνεχείας 

τους κατά τη σύσφιξη. 

Η προσαρμογή τους θα γίνεται με χρήση καννάβεως ή ταινίας Teflon αντοχής σε 

θερμοκρασία από 2°C έως 110°C. 

 

 
Τα μεταλλικά εξαρτήματα θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 567-90 και DIN 

2950, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 25bar για θερμοκρασία έως 120°C. 

Οι χαλύβδινοι σύνδεσμοι (μούφες) με τους οποίους θα πραγματοποιείται η σύνδεση 

των σωλήνων μεταξύ τους θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 266-78. 

Όλα τα εξαρτήματα θα φέρουν εσωτερικό σπείρωμα προκατασκευασμένο, 

κοχλιοτομημένο σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 267.1 και DIN 2999/Μέρος 1. 

 

 
Το γαλβάνισμα των εξαρτημάτων θα είναι σύμφωνα με το DIN 2444. 

Το υλικό των βιδωτών εξαρτημάτων θα είναι Malleable cast GTW-40-05 σύμφωνα με το 

DIN 1692. Επίσης είναι αποδεκτό και το GTS-35-10. 



Όλα τα υλικά για τη διαμόρφωση του δικτύου σωληνώσεων θα προέρχονται από 

βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά 

ΙSO-9000:2000. Τα υλικά πρέπει να φέρουν επισήμανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 
Εγκατάσταση μέσα στο έδαφος: 

Το δίκτυο σωληνώσεων που θα εγκατασταθεί μέσα στο έδαφος θα κατασκευασθεί από 

σωλήνα σκληρού πολυαιθυλενίου HDPE PN16, ο οποίος παρουσιάζει μεγάλη μηχανική 

και χημική αντοχή και δεν απαιτεί καθοδική προστασία. Θα τοποθετηθεί πάνω σε στρώμα 

άμμου τουλάχιστον 10cm και σε τέτοιο βάθος ώστε το πάνω μέρος της σωληνώσεως να 

βρίσκεται σε βάθος 1,0m. Στη συνέχεια ο σωλήνας θα καλύπτεται με στρώμα άμμου 

πάχους 30cm και στη συνέχεια η τάφρος θα καλύπτεται με προϊόντα εκσκαφής, καλώς 

συμπιεζόμενα με κατάβρεγμα ανά στρώσεις. Στις διελεύσεις κάτω από δρόμους θα 

διέρχονται μέσα από σωλήνες PVC-6atm (sleeve) που εγκιβωτίζεται σε οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Πριν την έξοδο από το έδαφος θα γίνεται αλλαγή σωληνώσεων σε γαλβανισμένο 

χαλυβδοσωλήνα. Η προστασία του τμήματος του μεταλλικού υπογείου δικτύου θα γίνει 

με πλαστικές ταινίες με φιλμ, σύμφωνα με το DIN 30672 για την αντιδιαβρωτική 

προστασία υπογείων σωληνώσεων, δεξαμενών κλπ. 

Η προστασία των σωληνώσεων θα περιλαμβάνει: 

• Αστάρωμα της σωλήνωσης 

• Περιέλιξη της σωλήνωσης με μια ταινία τριών στρωμάτων 

• Περιέλιξη της σωλήνωσης με μια ταινία δυο στρωμάτων 
 
 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός της σωλήνωσης από 

βρωμιές, σκόνη, υγρασία και λιπαντικά. Σε θέση πιθανών συγκολλήσεων θα γίνεται 

απομάκρυνση των υπολειμμάτων συγκόλλησης και οξειδώσεων με τρίψιμο με 

συρματόβουρτσα. 

Μετά τον καθαρισμό θα γίνει το αστάρωμα της σωλήνωσης, με ειδικό αστάρι για την 

συγκεκριμένη εργασία, όπως primer HT της γερμανικής εταιρίας DENSO. Η επάλειψη 

θα γίνει με βούρτσα ή με ρολό. Το αστάρι θα αφεθεί να στεγνώσει για 5 έως 30 λεπτά 

(ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες) πριν γίνει οποιαδήποτε περιέλιξη ταινίας. 

Η ταινία για την εσωτερική περιέλιξη θα είναι τριών στρωμάτων της εξής κατασκευής: 



• Εσωτερικό και εξωτερικό στρώμα από βουτίλιο πάχους >=0,25mm 

• Ενδιάμεσο στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου πάχους >=0,25mm 

Έτσι η ταινία αυτή θα έχει συνολικό πάχος μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,75mm. Το 

πλάτος της ταινίας θα είναι 50mm για τις μικρές διαμέτρους σωληνώσεων και 

100mm για τις μεγαλύτερες σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 

Ενδεικτικός τύπος ταινίας ο Tape S-40 της εταιρείας DENSO. 

Η περιέλιξη της πρώτης αυτής ταινίας θα γίνει με ειδική μηχανή (όπως ο τύπος 

DENSOMAT Ι της εταιρίας DENSO), την οποία ο ανάδοχος θα προμηθευτεί από το 

εργοστάσιο κατασκευής της ταινίας, η περιέλιξη θα γίνει με επικάλυψη 50% που 

πρακτικά σημαίνει δυο στρώσεις ταινίας. 

 

 
Η ταινία για την εξωτερική περιέλιξη θα είναι δυο στρωμάτων, της εξής κατασκευής : 

• Ένα στρώμα από φιλμ πολυαιθυλενίου πάχους >=0,25mm 

• Ένα στρώμα από βουτίλιο πάχους >=0,50mm 

Έτσι η ταινία αυτή θα έχει συνολικό πάχος μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,75mm. Το πλάτος 

της ταινίας, θα είναι 50mm για τις μικρές διαμέτρους σωληνώσεων και 100mm για τις 

μεγαλύτερες. Ενδεικτικός τύπος ταινίας ο Tape S-40 της εταιρείας DENSO. 

Η περιέλιξη της δεύτερης αυτής ταινίας θα γίνει όπως και για την πρώτη, σύμφωνα με 

τα παραπάνω. 

Το συνολικό πάχος περιέλιξης κάθε σωληνώσεως θα είναι σύμφωνα με τα παραπάνω 

μεγαλύτερο ή ίσο από 3mm. 

Θα γίνει έλεγχος της περιέλιξης σύμφωνα με το DIN 30672 (τμήμα 5.5.5.) με την 

χρησιμοποίηση ενός οργάνου παραγωγής υψηλής κρουστικής τάσης (Holiday detector) 

στα 5ΚV+5ΚV/mm. 

Η περιέλιξη των συνδέσμων των σωληνώσεων (φλαντζών, ταυ κλπ) θα γίνει με 

πολλαπλές στρώσεις (επίδεσμος) και με ιδιαίτερη προσοχή. Για την ομαλή περιέλιξη 

των ταινιών, θα γίνεται πλήρωση των εμφανιζομένων κενών με μαστίχη, όπως ο τύπος 

MASTIC WP της εταιρείας DENSO. 

Γενικά η όλη κατασκευή της περιέλιξης των σωλήνων θα γίνει με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή των ταινιών και λοιπού υλικού. 



Εγκατάσταση ορατών σωληνώσεων: 

Οι σωληνώσεις θα επιχρισθούν με διπλή στρώση αντισκωριακού και θα επιχρισθούν 

με διπλή στρώση ελαιοχρώματος. 

Στις διαβάσεις τοίχων και πατωμάτων οι σωλήνες θα περιβληθούν με τμήμα σωλήνα 

μεγαλύτερης διαμέτρου, (φουρώ, πουκάμισο). 

Η στήριξη των κυρίων κλάδων των γραμμών διανομής θα γίνεται με σιδερένια 

στηρίγματα που να επιτρέπουν την κίνηση των σωλήνων για λόγους διαστολής. Η 

στήριξη προβλέπεται ανά 2μ περίπου καθώς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. 

 
 

6.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑ ΝΙΧ ΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ  

 ΑΝΑΓΓ ΕΛΙΑΣ  
 

Η εγκατάσταση πυρανίχνευσης καλύπτει ολόκληρο το κτίριο και προφανώς τους 

χώρους που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Η μελέτη, η σχεδίαση και η εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης 

θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και 

συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Στο ισόγειο του κτιρίου, στη θέση που αποτυπώνεται στα σχέδια, θα τοποθετηθεί ο 

πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι 

ανιχνευτές και οι σειρήνες, που θα είναι συμβατικού τύπου επίσης. Το αυτόματο 

σύστημα πυρανίχνευσης θα καλύπτει το σύνολο των χώρων του κτιρίου, ήτοι: 

• Το χώρο αναμονής – υποδοχής 

• Την αίθουσα συνεδριάσεων 

• Το χώρο της σκηνής 

• Τους χώρους Η/Μ 

• Τα καμαρίνια 1 & 2 

• Τα WC ανδρών, γυναικών & ΑΜΕΑ 
 
 
Το σύστημα πυρανίχνευσης σαν σκοπό έχει την έγκαιρη ανίχνευση τυχόν πυρκαγιάς 

και την άμεση σήμανση συναγερμού με ηχητικά και οπτικά μέσα στην 

προστατευόμενη περιοχή μέσω του τοπικού πίνακα πυρανίχνευσης. Το σύστημα 

πυρανίχνευσης θα κατασκευασθεί ώστε να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που 

αναφέρονται στην Πυρ/κή Διάταξη ΠΔ. 15/2014 και θα περιλαμβάνει: 



• Έναν Τοπικό Πίνακα ελέγχου Πυρανίχνευσης (ΤΠΠ) συμβατικού τύπου 8 

ζωνών, 

• Τις καλωδιώσεις σύνδεσης, 

• Ανιχνευτές καπνού οπτικούς, σημειακούς, συμβατικού τύπου, όπως φαίνονται 

στα σχέδια, 

• Ανιχνευτές θερμοδιαφορικούς, σημειακούς, συμβατικού τύπου, όπως 

φαίνονται στα σχέδια 

• Κομβία χειροκίνητης αναγγελίας 

• Ηχητικά / φωτεινά σημεία συναγερμού (φαροσειρήνες συναγερμού) 
 
 
Ο τοπικός πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι ψηφιακής τεχνολογίας, θα συνδέεται με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής και θα έχει εφεδρική τροφοδοσία για αυτόνομη 

λειτουργία τουλάχιστον 1.5 ώρας. 

Οι ανιχνευτές που θα χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση είναι: 

• Καπνού - Φωτοηλεκτρικοί: Ανιχνεύουν την παρουσία καπνού µε διάχυση της 

φωτεινής δέσµης που προκαλείται στο θάλαµο του ανιχνευτή και στέλνουν 

στον πίνακα πληροφορίες σχετικές µε το αναλογικό ύψος των προϊόντων της 

καύσης. Καλύπτουν επιφάνεια µέχρι 50m2. Γενικά στους διαδρόµους δεν θα 

έχουν απόσταση µεταξύ τους µεγαλύτερη από 9µ. και η µέγιστη από τους 

τοίχους δε θα υπερβαίνει τα 3.5µ. 

• Θερμοδιαφορικοί: Ανιχνεύουν διαφορική άνοδο της θερμοκρασίας. 

• Συναγερμός: Όταν παρουσιασθεί πυρκαγιά στο κτίριο θα γίνει σήμανση 

συναγερμού με δύο τρόπους: 

I. Αυτόματα μέσω των πυρανιχνευτών που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο. 

II. Χειροκίνητα μέσω των κομβίων συναγερμού. Η σήμανση συναγερμού 

στο κτήριο θα μπορεί να γίνεται και χειροκίνητα, μέσω κατάλληλων 

κομβίων χειροκίνητου συναγερμού, τα οποία θα τοποθετηθούν κοντά 

στις εξόδους, τουλάχιστον κάθε 30m και θα συνδέονται με τον κεντρικό 

πίνακα. 

• Αναγγελία: Η αναγγελία πυρκαγιάς θα γίνεται μέσω ειδικών ηχητικών 

συσκευών που θα εκπέμπουν ήχο γνωστό μόνο στο προσωπικό του κτιρίου και 

φωτεινό σήμα. 



Η καλωδίωση της εγκατάστασης Πυρανίχνευσης, θα κατασκευασθεί με θωρακισμένα 

καλώδια τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 μέσα σε ηλεκτρολογικούς σωλήνες ή σε 

ηλεκτρολογικά κανάλια. 

 
Ο Τ.Π.Π. θα είναι 8 ζωνών και θα τοποθετηθεί στο χώρο Η/Μ, έτσι ώστε να είναι 

διαρκώς επιβλέψιμος και θα έχει τη δυνατότητα μετάδοσης μαγνητοφωνημένων 

μηνυμάτων, καθώς και σύνδεση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή άλλα τηλέφωνα. 

 

 

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει: 

• Κύρια και  εφεδρική τροφοδότηση με τάση 24-30V. Η διάταξη εφεδρικής 

τροφοδοσίας θα είναι ικανή για πλήρη λειτουργία του συστήματος για 90min. 

• Διακόπτες   των   διαφόρων   κυκλωµάτων   του  συστήµατος   για   αυτόματη 

επανάταξη, επανήχιση, έλεγχο των διαφόρων λειτουργιών. 

• Ενδείξεις  βλάβης  γραµµής  ανιχνευτών,  γραµµής  συσκευών  συναγερµού, 

µεγαφώνων. 

• Ενδείξεις διακοπής γραµµής τροφοδοσίας 220V. 

• Ενδείξεις διακοπής παροχής χαµηλής τάσεως. 

• Ενδείξεις ηχητικές και οπτικές για προσυναγερµό και συναγερµό. 

• Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού της βλάβης. 

• Σύστημα αφέσβεσης των φωτεινών επαναληπτών. 

• Ηχητικά όργανα. 

• Κομβία συναγερμού. 

• Φωτεινό και ηχητικό σήμα ειδοποίησης προσωπικού πυρασφάλειας. 

• Οθόνη 

• Εκτυπωτή 



7.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗ ΜΑΝΣΗ Α ΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 

Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων φωτισμού ασφαλείας και φωτεινής 

σήμανσης των οδεύσεων διαφυγής θα καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου, όπως 

επιβάλλουν  οι  κανονισμοί  που  ισχύουν,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  χώρων 

υγιεινής. 

Τα φωτιστικά ασφαλείας εξασφαλίζουν τουλάχιστον 10lux στη στάθμη του δαπέδου. 

Η διακοπή φωτισμού και η μετάβαση από μια πηγή ενέργειας στην άλλη θα είναι 

μικρότερη από 10sec και θα γίνεται αυτόματα. 

Το σύστημα φωτισμού ασφαλείας μπορεί να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 

90min σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού. 

Σε επίκαιρα σημεία πάνω από τις πόρτες εξόδου θα τοποθετηθούν φωτιστικά εξόδου 

κινδύνου "EXIT" που θα βοηθούν στην ασφαλή διοχέτευση του πληθυσμού προς τις 

εξόδους κινδύνου, με χαρακτηριστικά όπως αυτά των φωτιστικών ασφαλείας. 

Τα φωτιστικά θα φέρουν λαμπτήρα ισχύος 8W και ενσωματωμένες μπαταρίες Cd-Ni, 

διάρκειας τουλάχιστον 90 min. 

Πρέπει να έχουν έντονο χρώμα, να είναι σε αντίθεση με τον διάκοσμο του 

περιβάλλοντος και να έχουν κατάλληλα τυποποιημένα σήματα. 

Κάθε πινακίδα πρέπει να έχει λαμπτήρα ισχύος όχι μικρότερης των 8Watt και να 

τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης. Κάθε επιγραφή θα φωτίζεται με 

συνεχή φωτισμό και με ένταση 50lux πάνω στην επιφάνεια της επιγραφής και του 

σήματος. 

Σε περίπτωση διακοπής της παροχής του γενικού δικτύου πρέπει να συνεχίζεται η 

τροφοδότηση της αυτόματα από ασφαλούς λειτουργίας εφεδρική πηγή που καλύπτει 

την κανονική λειτουργία της για 1.5 ώρα. 

Οι θέσεις των φωτιστικών καθορίζονται έτσι ώστε να είναι σαφής η διακίνηση προς τις 

εξόδους διαφυγής από οποιοδήποτε σημείο του κτηρίου. 

Επίσης για τον φωτισμό ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής χρησιμοποιούνται ειδικά 

φωτεινά σημεία που τροφοδοτούνται µε τάση 110 V µέσω συστοιχίας συσσωρευτών 

του Υ/Σ. 



 Σήμανση ασφ αλείας  

Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που 

αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να 

τοποθετούνται  –  εγκαθίστανται  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  7010: 

«Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις 

ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 

105/1995 (ΦΕΚ Α ́ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και 

υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK». 

 
 

8.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

 ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤ ΩΝ  
 

Στο κτήριο προβλέπεται η δημιουργία πυροδιαµερισμάτων, σύμφωνα με τη μελέτη 

Παθητικής Πυροπροστασίας έτσι ώστε να αποκλείεται η µετάδοση της φωτιάς από το 

ένα πυροδιαµέρισµα στο άλλο. 

Οι διαχωριστικοί τοίχοι των πυροδιαμερισμάτων θα είναι κατασκευασµένοι από 

άκαυστα δοµικά υλικά και οι πόρτες διαφυγής που συνδέουν µεταξύ τους τα 

πυροδιαµερίσµατα θα είναι πυροστεγανές. 

Επιπλέον για την εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση φωτιάς δημιουργούνται 

πυροπροστατευόμενες οδεύσεις διαφυγής όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης 

Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Πυροφραγµοί προβλέπονται σε ανοίγµατα για διέλευση καλωδιώσεων ή σωληνώσεων 

σε τοίχους ή οροφές στα πυροδιαµερίσµατα, µε στόχο τον περιορισµό της πυρκαγιάς 

και των καυσαερίων σε µικρότερο κατά το δυνατόν τµήµα του κτηρίου. 

Τα συστήµατα και τα υλικά παρεµπόδισης εξάπλωσης της φωτιάς θα εφαρµοσθούν 

όπου οµαδικές ή µεµονωµένες διελεύσεις εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, καλώδια 

κ.λπ.) και θα περνάνε δια µέσου του κελύφους των πυροδιαµερισµάτων. 

Οι πυροφραγμοί θα είναι σύμφωνοι με το παράρτημα Ζ της Πυρ. Διάταξης 3/81 όπως 

συμπληρώθηκε με τις 3Γ/1995 (ΦΕΚ717Β) και 3Δ/1995 (ΦΕΚ959Β). 

 
 
Μέσα Πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις καλωδίων 
 

Η εγκατάσταση των καλωδίων θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο 

κίνδυνος πυρκαγιάς και με δεδομένα την εύκολη συντήρηση και αντικατάστασή τους, 

σε  περίπτωση  καταστροφής  τους.  Στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες,  τα  καλώδια 



οδεύουν διαμέσου δομικών στοιχείων, για τη δημιουργία ανοιγμάτων θα εφαρμοστούν 

οι παρακάτω τεχνικές: 

• θα τοποθετούνται εσωτερικά στο αντίστοιχο δομικό στοιχείο σωλήνες PVC 

(VDE 0605), με αντοχή σε υψηλές πιέσεις (DIN 49016), κατάλληλων 

διαστάσεων. Τα δομικά υλικά θα καλύπτουν τους σωλήνες. Οι φορείς 

των καλωδίων θα σταματούν (ξεκινούν) σε (από) απόσταση 10 cm από το 

δομικό στοιχείο. 

• θα γίνονται τετραγωνικά ανοίγματα από σκυρόδεμα και χαλύβδινα πλαίσια 

στα δομικά στοιχεία. Οι φορείς των καλωδίων θα διέρχονται διαμέσου των 

ανοιγμάτων, ωστόσο η τεχνική αυτή μπορεί να αποφευχθεί εάν 

χρησιμοποιηθούν κανάλια οδεύσεως καλωδίων. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, καλωδίωση οδεύει διαμέσου στοιχείου περιβλήματος 

πυροδιαμερίσματος, τα ανοίγματα πρέπει να φράσσονται με λιθοβάμβακα και 

βερμικουλίτη και τα καλώδια να επικαλύπτονται με πυράντοχο υλικό. 

 

  

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ              ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 
…./…./2024 …./…./2024 …./…./2024 
 
  
                                                                                          Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                   ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΑΣ                                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                             ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΑΧΑΝΙΚΟΣ                    ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                          ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [7] [8] [9] [10]

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων

ΟΙΚ 2112 1 2.352,04 4,70 11.054,59

2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ 2162 2 1.842,04 4,50 8.289,18

19.343,77 19.343,77

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήσηαντλίας ή 
πυργογερανού  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

3 79,00 120,00 9.480,00

2 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήσηαντλίας ή 
πυργογερανού  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με 
σιδηρό οπλισμό

4 145,15 380,00 55.157,00

3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με 
σιδηρό

5 611,63 420,00 256.884,60

4 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
δρομικών τοίχων

ΟΙΚ 3213 6 270,60 16,80 4.546,08

5 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά 
μπατικών τοίχων

ΟΙΚ 3213 7 502,30 19,70 9.895,31

335.962,99 335.962,99

1 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1 1/2 πλίνθων 
(υπερμπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ 4624.1 8 553,64 45,00 24.913,80

2 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί 
τοίχοι)

ΟΙΚ 4623.1 9 300,49 33,50 10.066,42

3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί 
τοίχοι)

ΟΙΚ 4622.1 10 463,85 19,50 9.045,08

4 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ 7121 11 2.795,13 13,50 37.734,26

81.759,56 81.759,56

81.759,56 437.066,32

ΕΡΓΟ : 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
2.364.160,39 €

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Αναθεώρησ
ης

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

                                                                                              ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 02.01.071.9779.01.009.01 ΣΑΕΠ 530 Κ.Α 2020ΕΠ53000001

m2

m2

m2

m2

[6]

1.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

m3

m3

Σύνολο : Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

m3

m3

Σύνολο : Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

 Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε μεταφορά

Κωδικός
Άρθρου

[3]

ΝΑΟΙΚ Ν\20.02

ΝΑΟΙΚ 20.10

ΝΑΟΙΚ 71.21

ΝΑΟΙΚ 46.01.02

ΝΑΟΙΚ 46.01.03

ΝΑΟΙΚ 46.01.04

ΝΑΟΙΚ 49.01.02

ΝΑΟΙΚ 49.01.01

ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06

ΝΑΟΙΚ 
Ν\32.01.07.02

ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.01

m3

m

m

Σύνολο : Β : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Γ : ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

437.066,32

1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό 
πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης 
λειτουργίας για 20 βαθμούς C, 10,0 
atm, διαμέτρου 32 mm,

ΗΛΜ 8 ΗΜ.1 m 21,25 212,50

2 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά 
DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 
15874, διαμέτρου 20x3.4 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.2 m 5,11 51,10

3 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά 
DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 
15874, διαμέτρου 25x4.2 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.3 m 5,91 29,55

4 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά 
DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 
15874, διαμέτρου 32x5.4 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.4 m 8,13 162,60

5 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά 
DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 
15874, διαμέτρου 40x6.7 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.5 m 10,35 414,00

6 Πολυστρωματικός σωλήνας 
δικτυωμένου πολυαιθυλενίου 
παραγόμενος με την μέθοδο των 
σιλανίων, διαμέτρου 16x2.0 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.6 m 4,49 1.167,40

7 Θερμική μόνωση σωλήνων με 
συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής 
δομής, για διάμετρο σωλήνα έως 1'', 
πάχους 9 mm,

ΗΛΜ 40 ΗΜ.7 m 4,51 90,20

8 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ,  
προστασίας εσωτερικού σωλήνα,    
εσωτερικής διαμέτρου Φ25mm

ΗΜ.8 m 2,74 657,60

9 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή 
θερμού νερού, 5 αναχωρήσεων,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.9 ΤΕΜ 103,45 310,35

10 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή 
θερμού νερού, 10 αναχωρήσεων,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.10 ΤΕΜ 143,05 286,10

11 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή 
θερμού νερού, 15 αναχωρήσεων,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.11 ΤΕΜ 204,29 204,29

12 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο 
ορειχάλκινων συλλεκτών, με 
αναχωρήσεις κρύου ή ζεστού νερού, με 
πέντε αναχωρήσεις κρύου ή ζεστού 
νερού,

ΗΛΜ 29 ΗΜ.12 ΤΕΜ 58,71 176,13

13 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο 
ορειχάλκινων συλλεκτών, με 
αναχωρήσεις κρύου ή ζεστού νερού, με 
δέκα αναχωρήσεις κρύου ή  ζεστού 
νερού,

ΗΛΜ 29 ΗΜ.13 ΤΕΜ 88,05 176,10

14 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο 
ορειχάλκινων συλλεκτών, με 
αναχωρήσεις κρύου ή ζεστού νερού, με 
δεκαπέντε αναχωρήσεις κρύου ή  
ζεστού νερού,

ΗΛΜ 29 ΗΜ.14 ΤΕΜ 113,72 113,72

4.051,64 437.066,32

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.200.10

2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.200.15

1,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 2 από 16

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.500.1.3

240,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.350.5

3,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.350.10

2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.350.15

1,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8043.200.4

3,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.52.2 5,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.52.3 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.52.4 40,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.54.1 260,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8540.1.1.2

20,00

[3] [7]

Από μεταφορά

Δ1.ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΤΗΕ Ν\8042.22.3 10,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.52.1 10,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Σελίδα 1 από 16



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

4.051,64 437.066,32

15 Σύνδεση λήπτη νερού με την 
σωλήνωση του νερού, διαμέτρου 1/2 
ins,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.15 ΤΕΜ 8,38 343,58

16 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
σφαιρική, γωνιακή, ορειχάλκινη, 
επιχρωμιωμένη, διαμ. 1/2 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.16 ΤΕΜ 14,21 682,08

17 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.17 ΤΕΜ 14,81 844,17

18 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε 
νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

ΗΛΜ 13 ΗΜ.18 ΤΕΜ 60,63 666,93

19 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, νιπτήρα ΑΜΕΑ, 
επιχρωμιωμένος ορειχάλκινος,, 
διαμέτρου 1/2''

ΗΛΜ 13 ΗΜ.19 ΤΕΜ 107,39 214,78

20 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης 
καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό 
καταιονηστήρα

ΗΛΜ 13 ΗΜ.20 ΤΕΜ 185,67 185,67

21 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου 
Φ 1/2 ins

ΗΛΜ 13 ΗΜ.21 ΤΕΜ 70,31 140,62

22 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.22 ΤΕΜ 20,09 40,18

23 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη 
Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα διαμέτρου Φ 1 ins

ΗΛΜ 11 ΗΜ.23 ΤΕΜ 25,81 51,62

24 Ταχυθερμαντήρας ηλεκτρικός με 
κρουνό εκροής και διακόπτη 3 θέσεων, 
ισχύος 3000 W,

ΗΛΜ 24 ΗΜ.24 ΤΕΜ 170,05 1.870,55

25 Αυτόματη βαλβίδα για εξαερισμό 
σωληνώσεων νερού διαμέτρου 1/2 ins

ΗΜ.25 ΤΕΜ 11,83 70,98

26 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής 
ενδείξεων 0 έως 10 atm

ΗΛΜ 11 ΗΜ.26 ΤΕΜ 33,01 66,02

27 Φρεάτιο μετρητού εγκατάστασης 
ύδρευσης, βάθους μέχρι 0,50m και 
διαστάσεων 40x40cm,

ΟΙΚ 3211 ΗΜ.27 ΤΕΜ 150,77 301,54

28 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά ΗΛΜ 29 ΗΜ.28 kg 4,07 146,52

9.676,88 437.066,32

1 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 
20 βαθμούς C, 6,0 atm, διαμέτρου 32 
mm

ΗΛΜ 8 ΗΜ.48 m 13,23 1.786,05

11.462,93 437.066,32

ΑΤΗΕ 8072 36,00

Σύνολο : Δ1 ΥΔΡΕΥΣΗ

Δ2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΤΗΕ Ν\8042.3.1 135,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 3 από 16

ΑΤΗΕ 8125.1.3 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8256.21.2 11,00

ΑΤΗΕ Ν\8607.1 6,00

ΑΤΗΕ 8641 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8067.31.4 2,00

ΑΤΗΕ 8141.2.2 11,00

ΑΤΗΕ Ν\8141.15.1 2,00

ΑΤΗΕ 8141.4.2 1,00

ΑΤΗΕ 8141.3.2 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8106.1.3 2,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\8099.3.1 41,00

ΑΤΗΕ Ν\8131.12.1 48,00

ΑΤΗΕ Ν\8106.1.1 57,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

11.462,93 437.066,32

2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 
20 βαθμούς C, 6,0 atm, διαμέτρου 40 
mm

ΗΛΜ 8 ΗΜ.49 m 13,66 341,50

3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 
20 βαθμούς C, 6,0 atm, διαμέτρου 50 
mm

ΗΛΜ 8 ΗΜ.50 m 12,83 577,35

4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από 
σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 
20 βαθμούς C, 6,0 atm, διαμέτρου 100 
mm

ΗΛΜ 8 ΗΜ.51 m 15,69 2.981,10

5 Σωλήνας αποχετεύσεως υπογείων 
δικτύων από PVC-u 100 κατά ΕΛΟΤ-
476(Σειρά 41) εξωτερικής διαμέτρου 
110mm

ΗΛΜ 8 ΗΜ.52 m 24,48 1.346,40

6 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) 
πλαστικός ον. διαμέτρου DN125

ΗΛΜ 1 ΗΜ.53 m 18,32 4.030,40

7 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με 
οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει 
πώμα καθαρισμού και με εσχάρα ή 
κάλυμμα ορειχάλκινο, διαμέτρου 10 
cm, εξόδου Φ50

ΗΛΜ 8 ΗΜ.54 ΤΕΜ 38,24 305,92

8 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με 
οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει 
πώμα καθαρισμού και με εσχάρα ή 
κάλυμμα ορειχάλκινο, διαμέτρου 10 cm 
εξόδου Φ100,

ΗΛΜ 8 ΗΜ.55 ΤΕΜ 39,50 79,00

9 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού 
(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

ΗΛΜ 1 ΗΜ.56 ΤΕΜ 5,97 29,85

10 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό 
από P.V.C., βιδωτό, διαμέτρου 100 
mm,

ΗΛΜ 8 ΗΜ.57 ΤΕΜ 30,86 246,88

11 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 
Χ 50 cm

ΗΛΜ 17 ΗΜ.58 ΤΕΜ 158,49 1.743,39

12 Νιπτήρας πορσελάνης, κατάλληλος για 
WC AMEA, διαστάσεων περ. 65x55cm

ΗΛΜ 14 ΗΜ.59 ΤΕΜ 257,48 514,96

13 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, 
πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης, 
διαστάσεων περίπου 35 x 40 x 13 cm, 
μήκους 0,91-1,20 m

ΗΛΜ 17 ΗΜ.60 ΤΕΜ 167,92 335,84

14 Καθρέπτης τοίχου απλός, ΟΙΚ 7608 ΗΜ.61 m2 97,21 1.458,15

15 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες 
Επιχρωμιωμένο

ΗΛΜ 13 ΗΜ.62 ΤΕΜ 21,06 168,48

16 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

ΗΛΜ 14 ΗΜ.63 ΤΕΜ 192,13 2.305,56

17 Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη 'Ευρωπαικού' καθήμενου 
τύπου αναπήρων χαμηλής πιέσεως με 
το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 
του

ΗΜ.64 τεμ. 260,00 520,00

28.447,71 437.066,32

ΑΤΗΕ 8174 8,00

ΑΤΗΕ 8151.2 12,00

ΑΤΗΕ Ν\8151.01 2,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 4 από 16

ΑΤΗΕ Ν\8054.11.7 8,00

ΑΤΗΕ 8160.1 11,00

ΑΤΗΕ Ν\8160.1.3 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8165.16.2 2,00

ΑΤΗΕ Ν\7815.11.1 15,00

ΑΤΗΕ Ν\8043.2.1 55,00

ΑΤΗΕ Ν\8061.2 220,00

ΑΤΗΕ Ν\8046.11 8,00

ΑΤΗΕ Ν\8046.12 2,00

ΑΤΗΕ 8130 5,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\8042.3.2 25,00

ΑΤΗΕ Ν\8042.3.3 45,00

ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7 190,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

28.447,71 437.066,32

18 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 
χρώματος λευκού

ΗΛΜ 18 ΗΜ.65 ΤΕΜ 22,97 275,64

19 Κάθισμα λεκάνης, AMEA,  πλαστικό με 
κάλυμμα, χρώματος λευκού,

ΗΛΜ 18 ΗΜ.66 ΤΕΜ 89,97 179,94

20 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με 
καπάκι

ΗΛΜ 14 ΗΜ.67 ΤΕΜ 14,26 114,08

21 Λουτήρας από πορσελάνη ΗΛΜ 16 ΗΜ.68 ΤΕΜ 262,75 262,75

22 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη 
επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή

ΗΛΜ 13 ΗΜ.69 ΤΕΜ 16,42 16,42

23 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων 
αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) 
από σκυρόδεμα, βάθους μέχρι 0,50 m 
διαστάσεων 20x20cm,

ΟΙΚ 3213 ΗΜ.70 ΤΕΜ 87,54 350,16

24 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά ΗΛΜ 29 ΗΜ.28 kg 4,07 65,12

20.034,94

1 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα 
με τα μονογραμμικά διαγράμματα της 
μελέτης ονομασίας ΠΦ23.Π

ΗΜ.71 ΤΕΜ 3.007,36 3.007,36

2 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα 
με τα μονογραμμικά διαγράμματα της 
μελέτης ονομασίας ΠΦ26.Π

ΗΜ.72 ΤΕΜ 1.723,68 1.723,68

3 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 70 + 
35 mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.73 m 52,38 2.619,00

4 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 
mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.74 m 7,99 159,80

5 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 
mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.75 m 12,25 245,00

6 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 
mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.76 m 15,11 226,65

7 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Τριπολικό με ουδέτερη 
μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ 35 + 
16 mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.77 m 30,76 615,20

8 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 
0,6/1kV Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 
mm2

ΗΛΜ 47 ΗΜ.78 m 7,63 152,60

9 Φωτιστικό σημείο με το αντίστοιχο 
καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 
300/500V 3x1.5mm2

ΗΛΜ 49 ΗΜ.79 ΤΕΜ 36,57 8.045,40

10 Φωτιστικό σημείο ελεγχόμενο απο 
σύστημα DALI  με το αντίστοιχο 
καλώδιο τροφοδοσίας ΝΗΧΜΗ Cca-
s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm² και 
ελέγχου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 
300/500V 3x1.5mm²

ΗΛΜ 49 ΗΜ.80 ΤΕΜ 46,41 2.645,37

11 Σημείο ρευματοληψίας απλό με το 
αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-
s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2

ΗΛΜ 49 ΗΜ.81 ΤΕΜ 43,19 1.209,32

50.361,20 437.066,32

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.500.104

57,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.500.102

28,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 5 από 16

ΑΤΗΕ Ν\8776.6.4 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8776.6.5 15,00

ΑΤΗΕ Ν\8776.4.2 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8776.1.6 20,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.500.103

220,00

Δ3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΤΗΕ 
Δ\8840.100.50

1,00

ΑΤΗΕ 
Δ\8840.100.51

1,00

ΑΤΗΕ Ν\8776.4.4 50,00

ΑΤΗΕ Ν\8776.6.2 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8185.1 1,00

ΑΤΗΕ 8176.1.2 1,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8066.40.1.4

4,00

ΑΤΗΕ 8072 16,00

Σύνολο : Δ2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ 8179.2 12,00

ΑΤΗΕ Ν\8179.23.2 2,00

ΑΤΗΕ 8178.1.2 8,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

50.361,20 437.066,32

12 Σημείο ρευματοληψίας απλό με το 
αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-
s1,d2,a1 300/500V 3x4.0mm2

ΗΛΜ 49 ΗΜ.82 ΤΕΜ 56,39 563,90

13 Ρευματοδότης σούκο απλός με το 
αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-
s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2

ΗΛΜ 49 ΗΜ.83 ΤΕΜ 55,40 9.528,80

14 Κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιος 
διανομής, 12 στοιχείων,

ΗΛΜ 49 ΗΜ.84 ΤΕΜ 183,16 915,80

15 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν 
θερμώ, ύψους 60 mm, από διάτρητη 
λαμαρίνα εσχαρών, πλάτους 300 mm,

ΗΛΜ 5 ΗΜ.85 m 35,26 3.878,60

16 Διακόπτης απλός ή αλλέ ρετούρ 
ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic 
χρώματος λευκού

ΗΛΜ 49 ΗΜ.86 ΤΕΜ 14,42 173,04

17 Διακόπτης κομμυτατέρ ενδεικτικού 
τύπου Legrand Mosaic χρώματος 
λευκού

ΗΛΜ 49 ΗΜ.87 ΤΕΜ 25,09 326,17

18 Ανιχνευτής κίνησης (διακόπτης) απλός 
ενδεικτικού τύπου Legrand Valena 
χρώματος λευκού

ΗΛΜ 49 ΗΜ.88 ΤΕΜ 50,17 953,23

19 Μπουτονιέρα ελέγχου φωτισμού DALI 
4 πλήκτρων

ΗΜ.89 238,42 715,26

20 Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό 
IP66, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED 
ισχύος 34W, (ενδ.τύπου Disano/ 970 - 
Thema)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.90 ΤΕΜ 141,21 1.129,68

21 Φωτιστικό σώμα spot ψευδοροφής, 
IP44, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED 
ισχύος 11W, (ενδ.τύπου 
Fosnova/Energy LED 2130)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.91 ΤΕΜ 113,71 3.070,17

22 Φωτιστικό σώμα spot ψευδοροφής, 
IP44, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED 
ισχύος 14W, (ενδ.τύπου 
Fosnova/Energy LED 2180)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.92 ΤΕΜ 118,11 2.834,64

23 Φωτιστικό σώμα οροφής Downlight με 
LED, κυλινδρικής διατομής ισχύος 24W 
(ενδ. τύπου Fosnova – Themis R150)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.93 ΤΕΜ 284,21 15.915,76

24 Τριφασική ράγα DALI ΗΛΜ 59 ΗΜ.94 m 150,36 1.653,96

25 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου 
LED Panel,  με λαμπτήρα τεχνολογίας 
LED ισχύος 33W, (ενδ.τύπου Disano/ 
740 - LED Panel R)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.95 ΤΕΜ 300,71 23.154,67

26 Φωτιστικό σώµα στεγανό 
ενδοδαπέδιας τοποθέτησης με 
λαμπτήρα  LED ισχύος 9W στενής 
δέσμης (ενδ. τύπου SIMES - Mini Over-
all 9W, 11°)

ΗΛΜ 59 ΗΜ.96 ΤΕΜ 355,02 23.076,30

138.251,18 437.066,32

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.6.3

77,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8979.100.17

65,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 6 από 16

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.39.4

8,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.39.2

27,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.39.3

24,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.6.8

56,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8890.30.18

11,00

ΑΤΗΕ Ν\8799.2.4 110,00

ΑΤΗΕ Ν\8890.40.1 12,00

ΑΤΗΕ Ν\8890.40.2 13,00

ΑΤΗΕ Ν\8890.40.6 19,00

ΑΤΗΕ 
Δ\8850.101.4

3,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.500.105

10,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.500.101

172,00

ΑΤΗΕ Ν\8743.2.6 5,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

138.251,18 437.066,32

27 Φωτιστικό τύπου απλίκας µε λαµπτήρα 
ισχύος έως 25W από χυτό ορείχαλκο 
διαμέτρου 140mm

ΗΛΜ 60 ΗΜ.97 ΤΕΜ 94,86 664,02

109.203,38

1 Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός 
καθόδου από απλό χάλκινο 
ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο αγωγό 
Φ8mm  διατομής 50mm2

ΗΛΜ 45 ΗΜ.98 m 50,28 16.089,60

2 Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός 
καθόδου από απλό χάλκινο 
ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο αγωγό 
Φ10mm  διατομής 70mm2

ΗΛΜ 45 ΗΜ.99 m 56,31 5.631,00

3 Γραμμική γείωση, κατασκευασμένη 
από χαλύβδινη ταινία θερμά 
επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων 
40x4.0 mm²,

ΗΛΜ 5 ΗΜ.10
0

m 46,56 7.915,20

4 Εξισωτής δυναμικού, ορειχάλκινος 
επινικελωμένος,

ΗΛΜ 5 ΗΜ.10
1

ΤΕΜ 61,94 123,88

29.759,68

1 Κατανεμητής εισαγωγής δικτύου 
πόλεως (Ο.Τ.Ε.),

ΗΛΜ 52 ΗΜ.10
2

ΤΕΜ 73,97 147,94

2 Καλώδιο τύπου J-H(St)H HP με CPR 
Cca-s1b, d1, a1 διαμέτρου αγωγών 
0.8mm Φ 10x2x0.8

ΗΛΜ 48 ΗΜ.10
3

m 5,79 115,80

3 Ικρίωμα  (RACK)  19'',  ύψους 22U ΗΛΜ 52 ΗΜ.10
4

ΤΕΜ 605,13 1.210,26

4 Patch Panel 12 θέσεων cat6 ΗΛΜ 49 ΗΜ.10
5

ΤΕΜ 43,47 86,94

5 Patch Panel 24 θέσεων cat6 ΗΛΜ 49 ΗΜ.10
6

ΤΕΜ 59,97 239,88

6 Λήψη διπλή RJ 45, Cat 6-100MHz για 
VOICE/DATA με το αντίστοιχο καλώδιο 
UTP Cat 6 4" 100MHz με CPR Dca s2 
d2 a1, τύπου Legrand MOSAIC 
χρώματος λευκού

ΗΛΜ 49 ΗΜ.10
7

ΤΕΜ 109,80 7.795,80

7 Κεντρικός πίνακας ελέγχου 
συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων 
ζωνών

ΗΛΜ 52 ΗΜ.10
8

ΤΕΜ 673,10 1.346,20

8 Εγκατάσταση σημείου ανίχνευσης ή 
αναγγελίας κλοπής με καλώδιο 
εξαπολικό τύπου Li-H(St)H Cca 
s1d1a1

ΗΜ.10
9

ΤΕΜ 43,71 3.059,70

9 Πληκτρολόγιο με λυχνίες ή οθόνη LCD 
αριθμού ένδειξης ζωνών 1-12

ΗΛΜ 061 ΗΜ.11
0

ΤΕΜ 154,05 924,30

10 Ανιχνευτής  παθητικών  υπερύθρων ΗΛΜ 061 ΗΜ.11
1

ΤΕΜ 75,56 1.662,32

11 Μαγνητική   επαφή   με   ηλεκτρονόμο  
και  σταθερό  μαγνήτη

ΗΛΜ 061 ΗΜ.11
2

ΤΕΜ 28,05 1.346,40

12 Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά 
φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.11
3

ΤΕΜ 120,55 241,10

186.851,52 437.066,32

ΑΤΗΕ Ν\9080.38.1 2,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 7 από 16

ΑΤΗΕ Ν\9800.1.8 2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8994.100.3

70,00

ΑΤΗΕ Ν\9800.2.3 6,00

ΑΤΗΕ Ν\9800.3 22,00

ΑΤΗΕ Ν\9800.4 48,00

ΑΤΗΕ Ν\8801.4 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8769.50.3 2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8769.400.1

2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8769.400.2

4,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8826.200.2.8

71,00

ΑΤΗΕ Ν\9983.30.5 100,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8837.2.1.2

170,00

ΑΤΗΕ Ν\8837.10 2,00

Σύνολο : Δ4. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Δ5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΤΗΕ Ν\8993.10.1 2,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ 
Ν\8977.100.5

7,00

Σύνολο : Δ3. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Δ4. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΓΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΤΗΕ Ν\9983.30.1 320,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

186.851,52 437.066,32

13 Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή 
διαμέτρου 17mm και πάχος 
επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, 
μήκους 1,50 m,

ΗΛΜ 45 ΗΜ.11
4

ΤΕΜ 43,36 86,72

14 Αγωγός γυμνός χάλκινος υπόγειας 
όδευσης Πολύκλωνος διατομής 16mm2

ΗΜ.11
5

m 3,95 158,00

15 Κεντρική κεραία τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου (R-TV), τοποθετημένη σε 
τηλεσκοπικό ιστό, αρθρωτής βάσης, 
ύψους 4 m,

ΗΛΜ 61 ΗΜ.11
6

ΤΕΜ 272,92 272,92

16 Λήψη κεραίας R-TV, για χωνευτή 
εγκατάσταση, ενδιάμεση ή τερματική,

ΗΛΜ 49 ΗΜ.11
7

ΤΕΜ 32,46 64,92

17 Καλώδιο μεταφοράς τηλεοπτικού 
σήματος, ομοαξονικό θωρακισμένο,

ΗΛΜ 48 ΗΜ.11
8

m 3,54 141,60

18.900,80

1 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό 
πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης 
λειτουργίας για 20 βαθμούς C, 10,0 
atm, διαμέτρου110 mm,

ΗΛΜ 8 ΗΜ.11
9

m 24,08 240,80

2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με 
ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

ΗΛΜ 5 ΗΜ.12
0

m 33,58 671,60

3 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί γενικά 
σωληνώσεων, εσωτερικής διαμέτρου 
από 1 1/4 ins μέχρι και 2 ins,

ΟΙΚ 7755 ΗΜ.12
1

m 5,17 103,40

4 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή 
χωνευτή

ΗΛΜ 20 ΗΜ.12
2

ΤΕΜ 511,10 1.533,30

5 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.12
3

ΤΕΜ 49,08 147,24

6 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός γομώσεως 6  kg

ΗΛΜ 19 ΗΜ.12
4

ΤΕΜ 37,79 453,48

7 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, 
φορητός γομώσεως 5  kg

ΗΛΜ 19 ΗΜ.12
5

ΤΕΜ 69,69 139,38

8 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, 
τεχνολογίας LED ισχύος έως 5 W,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.12
6

ΤΕΜ 60,36 2.233,32

9 Φωτιστικό ασφαλείας μή συνεχούς 
φωτισμού με 2 προβολείς

ΗΛΜ 59 ΗΜ.12
7

ΤΕΜ 227,36 909,44

10 Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών 
Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ), 
τύπου Α,

ΗΛΜ 20 ΗΜ.12
8

ΤΕΜ 692,76 692,76

11 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, 8 
ζωνών,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.12
9

ΤΕΜ 956,70 1.913,40

12 Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού, τύπου 
φωτοηλεκτρικός,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.13
0

ΤΕΜ 67,17 3.022,65

13 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς, ΗΛΜ 62 ΗΜ.13
1

ΤΕΜ 63,13 63,13

14 Κομβίο σήμανσης συναγερμού 
επίτοιχο, θραυομένης υάλου,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.13
2

ΤΕΜ 37,74 226,44

199.926,02 437.066,32

ΑΤΗΕ Ν\8994.31.1 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8994.34.2 6,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 8 από 16

ΑΤΗΕ Ν\8987.11.2 37,00

ΑΤΗΕ Ν\8890.30.5 4,00

ΑΤΗΕ Ν\8208.11.2 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8994.11.8 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8994.32.6 45,00

ΑΤΗΕ 7767.1.2 20,00

ΑΤΗΕ 8204.1 3,00

ΑΤΗΕ Ν\8106.1.7 3,00

ΑΤΗΕ 8201.1.2 12,00

ΑΤΗΕ 8202.2 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8992.11.1 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8766.15.2 40,00

Σύνολο : Δ5. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ

Δ6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΤΗΕ Ν\8042.22.9 10,00

ΑΤΗΕ 8036.6 20,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\8837.22.1 2,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8757.10.2.2

40,00

ΑΤΗΕ Ν\8992.14.4 1,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

199.926,02 437.066,32

15 Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά 
φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε 
εσωτερικό χώρο,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.13
3

ΤΕΜ 100,15 400,60

16 Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά 
φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε 
εξωτερικό χώρο,

ΗΛΜ 62 ΗΜ.11
3

ΤΕΜ 120,55 482,20

17 Υποδομή εγκατάστασης σημείου 
ανίχνευσης ή αναγγελίας πυρκαγιάς με 
καλώδιο τύπου NYMΗΥ FE180/E90 
3x1.5mm²

ΗΛΜ 22 ΗΜ.13
4

ΤΕΜ 55,39 2.880,28

16.113,42

1 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός 
μεταλλικού κιβωτίου (fan section), 
ηχομονωμένης κατασκευής, ικανότητας 
1251-1500 m³/h,

ΗΛΜ 39 ΗΜ.13
5

ΤΕΜ 606,59 606,59

2 Αεραγωγός από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 
διατομής

ΗΛΜ 34 ΗΜ.13
6

kg 8,71 51.606,75

3 Θερμική μόνωση επιφανειών 
αεραγωγών ή δοχείων με φύλλα από 
εύκαμπτο μονωτικό υλικό από 
ανθεκτικό καουτσούκ, πάχους 10 mm,

ΗΛΜ 40 ΗΜ.13
7

m2 14,99 12.066,95

4 Μόνωση αεραγωγών με φελλοπολτό, ΗΛΜ 40 ΗΜ.13
8

m2 9,97 1.146,55

5 Στόμιο οροφής ορθογωνικό 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο 
αλουμίνιο με 2 σειρές ρυθμιζόμενα 
πτερύγια διαστ. 400x200mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.13
9

ΤΕΜ 105,70 422,80

6 Κυκλικό στόμιο οροφής με μεταλλική 
πλάκα 60x60cm περιστρεφόμενης 
δέσμης (swirl) ενεργού μέγεθος 500

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
0

ΤΕΜ 242,13 5.811,12

7 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο 
απόρριψης, από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο 
αλουμίνιο διαστ. 300x200mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
1

ΤΕΜ 85,28 85,28

8 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο 
απόρριψης, από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο 
αλουμίνιο διαστ. 1300x350mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
2

ΤΕΜ 148,28 148,28

9 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο 
απόρριψης, από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο 
αλουμίνιο διαστ. 500x350mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
3

ΤΕΜ 90,53 90,53

10 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο 
απόρριψης, από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο 
αλουμίνιο διαστ. 950x300mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
4

ΤΕΜ 116,78 116,78

11 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο 
απόρριψης, από γαλβανισμένο 
χαλύβδινο έλασμα ή ανοδειωμένο 
αλουμίνιο διαστ. 1000x1350mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.14
5

ΤΕΜ 122,03 122,03

275.912,76 437.066,32

ΑΤΗΕ Δ\8547.41 1,00

ΑΤΗΕ Δ\8547.39 1,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 9 από 16

ΑΤΗΕ Δ\8543.2 4,00

ΑΤΗΕ Δ\8545.1 24,00

ΑΤΗΕ Δ\8547.42 1,00

ΑΤΗΕ Δ\8547.40 1,00

ΑΤΗΕ Δ\8547.29 1,00

Σύνολο : Δ6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δ7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΤΗΕ 
Ν\8561.1.1.7

1,00

ΑΤΗΕ 8537.1 5.925,00

ΑΤΗΕ Ν\8539.41.2 805,00

ΑΤΗΕ Ν\8539.21.1 115,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\9080.38.3 4,00

ΑΤΗΕ Ν\9080.38.1 4,00

ΑΤΗΕ Δ\300.10.3 52,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

275.912,76 437.066,32

12 Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
ψυκτικής ισχύος 28,5KW και 
θερμαντικής ισχύος 31,0KW

ΗΜ.14
6

ΤΕΜ 6.461,50 6.461,50

13 Αντλία θερμότητας, διαιρούμενου 
τύπου (split unit) με επίτοιχη 
εσωτερική, ψυκτικής ισχύος 9000 Btu/h

ΗΛΜ 33 ΗΜ.14
7

ΤΕΜ 692,44 1.384,88

14 Διάνοιξις οπής με "καροτιέρα" επί 
σκυροδέματος, άοπλου ή οπλισμένου ή 
λιθοδομής

ΟΙΚ 2267 ΗΜ.14
8

ΤΕΜ 149,03 4.172,84

15 Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
ψυκτικής ισχύος 45,0KW και 
θερμαντικής ισχύος 50,0KW

ΗΜ.14
9

ΤΕΜ 7.653,65 15.307,30

16 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) 
με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής ισχύος 
3,6KW και θερμαντικής ισχύος 4,0W

ΗΜ.15
0

ΤΕΜ 1.548,55 1.548,55

17 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) 
με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής ισχύος 
4,5KW και θερμαντικής ισχύος 5,0W

ΗΜ.15
1

ΤΕΜ 1.601,05 3.202,10

18 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) 
με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής ισχύος 
5,6KW και θερμαντικής ισχύος 6,3W

ΗΜ.15
2

ΤΕΜ 1.863,55 20.499,05

19 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας 
μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου 
(Variable Refrigerant Volume-VRV) 
κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) 
με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής ισχύος 
7,1KW και θερμαντικής ισχύος 8,0W

ΗΜ.15
3

ΤΕΜ 1.968,55 1.968,55

20 Χαλκοσωλήνες ψυκτικών 
εγκαταστάσεων για δίκτυο VRV

ΗΛΜ 7 ΗΜ.15
4

m 31,09 4.197,15

21 Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. 
τύπου daikin VAM500 FA8 μέγιστης 
παροχής αέρα 500 m3/h

ΗΛΜ 37 ΗΜ.15
5

ΤΕΜ 2.157,46 2.157,46

22 Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. 
τύπου daikin VAM1000 FA8 μέγιστης 
παροχής αέρα 1000 m3/h

ΗΛΜ 37 ΗΜ.15
6

ΤΕΜ 2.707,46 8.122,38

344.934,52 437.066,32

ΑΤΗΕ Ν\8041.22 135,00

ΑΤΗΕ Ν\8563.2.1 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8563.2.4 3,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 10 από 16

ΑΤΗΕ Ν\8570.60.9 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8570.68.4 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8570.68.5 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8570.68.6 11,00

ΑΤΗΕ Ν\8570.68.7 1,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ 
Ν\8570.60.11

1,00

ΑΤΗΕ Ν\8570.32.1 2,00

ΑΤΗΕ Ν\2267.1 28,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

344.934,52 437.066,32

23 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού 
Ψ.Ι/Θ.Ι=183/155kW

ΗΛΜ 38 ΗΜ.15
7

ΤΕΜ 88.787,36 88.787,36

24 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού με 
ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα Ψ.Ι. 
18.7KW και Θ.Ι. 26.0 ΚW,

ΗΛΜ 37 ΗΜ.15
8

ΤΕΜ 12.234,92 12.234,92

25 Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής 
13500m3/h, ψυκτικής ισχύος 156,2W, 
θερμαντικής ισχύος 45kW με 
δυνατότητα νωπού 7125m³ και 
εναλλάκτη ανάκτησης της 
απορριπτόμενης θερμότητας

ΗΛΜ 33 ΗΜ.15
9

ΤΕΜ 69.734,20 69.734,20

26 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός 
μεταλλικού κιβωτίου (fan section), 
ηχομονωμένης κατασκευής, ικανότητας 
1001-1250 m³/h,

ΗΛΜ 39 ΗΜ.16
0

ΤΕΜ 485,88 485,88

27 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 100 mm & εξ. διαμ. 157 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
1

m 10,95 273,75

28 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 112 mm & εξ. διαμ. 167 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
2

m 11,61 116,10

29 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 125 mm & εξ. διαμ. 187 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
3

m 12,58 125,80

30 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 150 mm & εξ. διαμ. 207 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
4

m 13,06 522,40

31 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 160 mm & εξ. διαμ. 207 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
5

m 14,64 878,40

32 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 180 mm & εξ. διαμ. 231 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
6

m 14,97 1.422,15

519.515,48 437.066,32

ΑΤΗΕ 8537.4.9 60,00

ΑΤΗΕ 8537.4.10 95,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 11 από 16

ΑΤΗΕ 
Ν\8561.1.1.6

1,00

ΑΤΗΕ 8537.4.4 25,00

ΑΤΗΕ 8537.4.5 10,00

ΑΤΗΕ 8537.4.6 10,00

ΑΤΗΕ 8537.4.8 40,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\8556.6.2 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8556.5.10 1,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8557.21.16

1,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

519.515,48 437.066,32

33 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 200 mm & εξ. διαμ. 257 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
7

m 16,12 241,80

34 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, 
κυκλικής διατομής, διπλών 
τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των 
τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. 
διαμ. 224 mm & εξ. διαμ. 287 mm

ΗΛΜ 35 ΗΜ.16
8

m 15,23 76,15

35 Στόμιο οροφής ορθογωνικό 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο 
αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα καμπύλα 
πτερύγια μιας κατεύθυνσης διαστ. 
500x200mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.16
9

ΤΕΜ 89,21 1.784,20

36 Στόμιο οροφής ορθογωνικό 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο 
αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα καμπύλα 
πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων 
διαστ. 250x250mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
0

ΤΕΜ 97,40 194,80

37 Στόμιο οροφής ορθογωνικό 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο 
αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα καμπύλα 
πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων 
διαστ. 350x350mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
1

ΤΕΜ 97,61 3.318,74

38 Στόμιο οροφής ορθογωνικό 
προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο 
αλουμίνιο με ρυθμιζόμενα καμπύλα 
πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων 
διαστ. 400x400mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
2

ΤΕΜ 99,71 299,13

39 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 12mm 
διαστ.200x200mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
3

ΤΕΜ 69,53 139,06

40 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 12mm 
διαστ.350x350mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
4

ΤΕΜ 74,78 2.243,40

41 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 12mm 
διαστ.400x400mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
5

ΤΕΜ 85,28 596,96

42 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 12mm 
διαστ.600x100mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
6

ΤΕΜ 90,53 2.896,96

531.306,68 437.066,32

ΑΤΗΕ Δ\8548.25 7,00

ΑΤΗΕ Δ\8548.26 32,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 12 από 16

ΑΤΗΕ Δ\8542.4.5 2,00

ΑΤΗΕ Δ\8542.4.12 34,00

ΑΤΗΕ Δ\8542.4.10 3,00

ΑΤΗΕ Δ\8548.23 2,00

ΑΤΗΕ Δ\8548.24 30,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ 8537.4.11 15,00

ΑΤΗΕ 8537.4.12 5,00

ΑΤΗΕ Δ\8542.1.11 20,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

531.306,68 437.066,32

43 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 17mm διαστ. 
400x1200mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
7

ΤΕΜ 174,53 349,06

44 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο 
αλουμίνιο με βήμα 17mm διαστ. 
300x900mm

ΗΛΜ 36 ΗΜ.17
8

ΤΕΜ 153,53 307,06

45 Δισκοβαλβίδα προσαγωγής ή 
επιστροφής αέρα πλαστική ικανότητας 
έως 100m3/h

ΗΛΜ 37 ΗΜ.17
9

ΤΕΜ 25,61 358,54

46 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της 
παροχής (Volume Damper), διατομής 
από 0.01m2 έως 0.15m2

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
0

ΤΕΜ 169,42 1.863,62

47 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της 
παροχής (Volume Damper), διατομής 
από 0.16m2 έως 0.25m

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
1

ΤΕΜ 181,42 544,26

48 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της 
παροχής (Volume Damper), διατομής 
από 0.36m2 έως 0.50m2

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
2

ΤΕΜ 253,42 253,42

49 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), 
διατομής από 0.01m2 έως 0.15m2

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
3

ΤΕΜ 373,42 3.360,78

50 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), 
διατομής από 0.16m2 έως 0.25m

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
4

ΤΕΜ 493,42 1.480,26

51 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), 
διατομής από 0.36m2 έως 0.50m2

ΗΛΜ 36 ΗΜ.18
5

ΤΕΜ 613,42 613,42

52 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP 
κατά DIN 8077 και EN 15874, 
διαμέτρου 32x3,6 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.18
6

m 7,91 158,20

53 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP 
κατά DIN 8077 και EN 15874, 
διαμέτρου 110x10,0 mm,

ΗΛΜ 7 ΗΜ.18
7

m 35,03 1.751,50

54 Θερμική μόνωση σωλήνων με 
συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής 
δομής, για διάμετρο σωλήνα άνω της 
1'' έως 2'', πάχους 9 mm,

ΗΛΜ 40 ΗΜ.18
8

m 6,65 133,00

55 Θερμική μόνωση σωλήνων με 
συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής 
δομής, για διάμετρο σωλήνα άνω της 
3'' έως 4'', πάχους 19 mm,

ΗΛΜ 40 ΗΜ.18
9

m 18,85 942,50

56 Κυκλοφορητής νερού κατάλληλος για 
εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού 
με σύστημα ρύθμισης στροφών, 
μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης  παροχής απο 20,0m³/h 
μέχρι και 40,0 m³/h,

ΗΛΜ 21 ΗΜ.19
0

ΤΕΜ 3.281,84 3.281,84

57 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως 
εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 
διαστολής διαμέτρου 1/2 ins

ΗΛΜ 23 ΗΜ.19
1

ΤΕΜ 40,94 40,94

58 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη 
χωρητικότητας 25 l

ΗΛΜ 23 ΗΜ.19
2

ΤΕΜ 234,55 234,55

546.979,63 437.066,32

ΑΤΗΕ Ν\8605.22.5 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8474.1 1,00

ΑΤΗΕ 8473.1.3 1,00

Σε μεταφορά

Σελίδα 13 από 16

ΑΤΗΕ Ν\8597.2.4 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.55.3 20,00

ΑΤΗΕ Ν\8041.55.9 50,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8540.1.2.2

20,00

ΑΤΗΕ 
Ν\8540.1.4.4

50,00

ΑΤΗΕ Ν\8597.3.1 11,00

ΑΤΗΕ Ν\8597.3.2 3,00

ΑΤΗΕ Ν\8597.3.4 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8597.2.1 9,00

ΑΤΗΕ Ν\8597.2.2 3,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Δ\8549.2 2,00

ΑΤΗΕ Δ\8549.1 2,00

ΑΤΗΕ Ν\8548.50.1 14,00

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

546.979,63 437.066,32

59 Δοχείο αδρανείας, συνολικής 
χωρητικότητας 150l,

ΗΛΜ 23 ΗΜ.19
3

ΤΕΜ 692,76 692,76

60 Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής 
ενδείξεων 0 μέχρι 4 ΑΤΜ,

ΗΛΜ 31 ΗΜ.19
4

ΤΕΜ 30,81 215,67

61 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής 
θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με 
ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 
0 - 100 C

ΗΛΜ 11 ΗΜ.19
5

ΤΕΜ 39,61 237,66

62 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο 
οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, 
διαμέτρου 1 1/4 Ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.19
6

ΤΕΜ 203,71 203,71

63 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, 
εξαερισμό σωληνώσεων νερού, 
διαμέτρου σπειρώματος Σπειρώματος 
1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 
atm

ΗΛΜ 11 ΗΜ.19
7

ΤΕΜ 17,59 17,59

64 Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 1 1/4 
ins

ΗΛΜ 12 ΗΜ.19
8

ΤΕΜ 53,12 53,12

65 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.19
9

ΤΕΜ 26,89 403,35

66 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), 
ορειχάλκινη, διαμέτρου 4 ins,

ΗΛΜ 11 ΗΜ.20
0

ΤΕΜ 202,92 811,68

67 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

ΗΛΜ 11 ΗΜ.20
1

ΤΕΜ 20,93 41,86

68 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) 
ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins

ΗΛΜ 11 ΗΜ.20
2

ΤΕΜ 156,57 156,57

69 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο 
θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής 
συνδέσεως διαμέτρου 1 1/4 ins

ΗΛΜ 11 ΗΜ.20
3

ΤΕΜ 165,03 165,03

70 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα 
προοδευτικής λειτουργίας βαρέως 
τύπου, φλαντζωτής συνδέσεως 
διαμέτρου 4 ins

ΗΛΜ 12 ΗΜ.20
4

ΤΕΜ 842,49 842,49

347.132,02

550.821,12

1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 30x30 
cm

12 m2 53,00 31.099,34

2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 20x20 
cm

13 m2 50,00 3.243,00

3 Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου ΟΙΚ 7809 14 m2 75,00 4.500,00

4 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 
πλακίδια

ΟΙΚ 7326.1 15 ΜΜ 4,50 1.815,75

5 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 
μαλακό, πάχους 3 cm

ΟΙΚ 7533 16 m2 90,00 1.147,50

6 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, 
από μάρμαρο πάχους 3 cm

ΟΙΚ 7536 17 ΜΜ 33,50 294,80

7 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 
cm, κολλητά

ΟΙΚ 7328.1 18 m2 36,50 11.801,55

53.901,94 987.887,44

ΝΑΟΙΚ 75.31.03 12,75

ΝΑΟΙΚ 75.36.01 8,80

ΝΑΟΙΚ 73.26.04 323,33

Σε μεταφορά

Σελίδα 14 από 16

 Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.02 586,78

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.01 64,86

ΝΑΟΙΚ Ν\78.70 60,00

ΝΑΟΙΚ 73.35 403,50

ΑΤΗΕ 8104.4 2,00

ΑΤΗΕ 8104.10 1,00

ΑΤΗΕ 8621.1.4 1,00

ΑΤΗΕ 8622.4.3 1,00

Σύνολο : Δ7. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΤΗΕ Ν\8477.3.1 1,00

ΑΤΗΕ 8606.2.1 1,00

ΑΤΗΕ 8608.1.5 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8106.1.4 15,00

ΑΤΗΕ Ν\8106.1.10 4,00

[3] [7]

Από μεταφορά

ΑΤΗΕ Ν\8230.2.3 1,00

ΑΤΗΕ Ν\8642.1 7,00

ΑΤΗΕ 8651 6,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Σύνολο : Δ7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

53.901,94 987.887,44

8 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα ΟΙΚ 7398 19 m2 20,20 5.252,00

59.153,94 59.153,94

1 Παράθυρα Αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή

20 m2 520,00 33.352,80

2 Παράθυρα Αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή και φεγγίτη

21 m2 550,00 8.316,00

3 Θύρα Αλουμινίου  με θερμοδιακοπή 22 m2 480,00 12.854,40

4 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές ΟΙΚ 5446.2 23 m2 170,00 4.360,50

5 Θύρες  Laminate σε κάσα αλουμινίου ΟΙΚ 5446.2 24 m2 250,00 10.632,50

6 Παράθυρα Αλουμινίου περσιδωτό με 
θερμοδιακοπή

25 m2 530,00 1.621,80

7 Πέργκολα Αλουμινίου 26 m2 250,00 36.937,50

8 Κινητές σίτες αερισμού ΟΙΚ 6530 39 m2 45,00 4.950,00

113.025,50 113.025,50

1 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, 
φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών 
πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm

27 m2 35,00 15.189,30

2 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 28 m2 38,00 17.448,84

3 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ 7785.1 29 m2 9,00 23.254,11

4 Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1 30 m2 10,10 2.134,53

5 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών 
βερνικοχρώματος βάσεως νερού η 
διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής 
ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ 7771 31 m2 10,70 548,91

6 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων 
με χρώμα υδατικής διασποράς  
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού, με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΟΙΚ 7786.1 32 m2 12,40 5.693,83

7 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΠΑΧΟΥΣ 8εκ. 33 m2 55,00 51.069,15

115.338,68 1.160.066,88Σε μεταφορά

Σελίδα 15 από 16

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 2.583,79

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 211,34

ΝΑΟΙΚ 77.71.01 51,30

ΝΑΟΙΚ 77.84.02 459,18

ΝΑΟΙΚ 
Ν\79.70.07.02

928,53

ΝΑΟΙΚ Ν\80.0 147,75

ΝΑΟΙΚ 65.25 110,00

Σύνολο :ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

 Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.02 433,98

ΝΑΟΙΚ Ν\78.34 459,18

ΝΑΟΙΚ Ν\80.05.02 15,12

ΝΑΟΙΚ Ν\80.04 26,78

ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.03 25,65

ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.04 42,53

ΝΑΟΙΚ Ν\80.05.05 3,06

[3] [7]

Από μεταφορά

ΝΑΟΙΚ 73.98 260,00

Σύνολο : Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

 ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΝΑΟΙΚ Ν\80.05 64,14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)



Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [6] [8] [9] [10]

115.338,68 1.160.066,88

8 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος 
με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΟΙΚ 7902 34 m2 2,20 2.138,84

9 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 
gr/m2

ΟΙΚ 7914 35 m2 3,00 2.902,95

10 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 
κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά σε πλάκα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα

36 m2 55,00 54.389,50

11 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα 
κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

ΟΙΚ 7204 37 m2 28,00 27.689,20

12 Διαχείριση ΑΕΚΚ 38 m3 7,50 5.625,00

208.084,16 208.084,16

1.368.151,04

1.368.151,04

18,00% 246.267,19

1.614.418,23

15,00% 242.162,73

1.856.580,96

50.000,00

1.906.580,96

24,00% 457.579,43

2.364.160,39

Σελίδα 16 από 16

Απρόβλεπτα

Άθροισμα 

Αναθεώρηση

Άθροισμα 

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΟΙΚ 72.04 988,90

ΝΑΟΙΚ Ν\22.25 750,00

Σύνολο : Ζ : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Σύνολο : 1.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα 

[3] [7]

Από μεταφορά

ΝΑΟΙΚ 79.02 972,20

ΝΑΟΙΚ 79.15.03 967,65

ΝΑΟΙΚ Ν\80.03 988,90

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησ

ης
Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112

Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων",  σε οποιοδήποτε βάθος από την

προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,70

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήσηαντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης:

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή

πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών

υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του

έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,
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φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο

εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα  που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές

του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από

κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.07.02 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με
χρήσηαντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με
σιδηρό οπλισμό

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης:

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή

πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών

υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του

έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο

εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

Σελίδα 20 από 82



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα  που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές

του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση

τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από

κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με σιδηρό

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης:

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος  κατηγορίας

C 25/30, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),

με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση

αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, με την

δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια,

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο

εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα  που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά
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περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του

τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

στ. Συμπεριλαμβάνεται ο σιδηρός οπλισμός βάση της μελέτης εφαρμογής

ζ. Συμπεριλαμβάνεται οι ξυλότυποι συνήθων  κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων,

φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από

το έδαφος, η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία

ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και

απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από

κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 420,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
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 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 1/2
πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4624.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.03 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1
(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

Σελίδα 23 από 82



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, η στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, οποιουδήποτε χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,00

(Ολογράφως) : πενήντα τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, η στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, οποιουδήποτε χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.70 Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου, της φέρουσας ικανότητας που

προβλέπεται από την μελέτη (συνήθως 5,0 - 7,5 kΝ/m2), ευχερούς αφαίρεσης των

πλακών για την επίσκεψη των υποδαπεδίων καναλιών, άκαυστο και ηχομονωρικό, το

οποίο περιλαμβάνει:

α) Τον μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες διατομές χάλυβα, ρυθμιζόμενου ύψους.

β) Την τοποθέτηση χυτοπρεσαριστών πλακών αλουμινίου, διαστάσεων 500x500 mm, με

επικάλυψη από ασβεστοβυνιλικό φύλλο πλαστικού

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθμισης, υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την

ΕΤΕΠ 03-07-08-00 "Υπερυψωμένα δάπεδα".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων,

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή

κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.03 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7533

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.36.01 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και

καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους  3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,50

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.26.04 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7328.1

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα

τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των

κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό

τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός

καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών

σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ.

 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια  πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,50

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.98 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7398

Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέττα) επικολλούμενη με

ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα".

Περιλαμβάνονται η μοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.05 Παράθυρα Αλουμινίου με θερμοδιακοπή

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης:

Παράθυρα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, συρόμενα ή επάλληλα,

μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό κομάτι, με θερμοδιακοπή

24mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται η τοποθέτηση, η στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου και διπλοί υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 520,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.05.02 Παράθυρα Αλουμινίου με θερμοδιακοπή και φεγγίτη

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης:

Παράθυρα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, συρόμενα ή επάλληλα,

μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό κομάτι,με φεγγίτη,με θερμοδιακοπή

24mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται η τοποθέτηση, η στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου και διπλοί υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 550,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.04 Θύρα Αλουμινίου  με θερμοδιακοπή

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης:

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες μονόφυλλες ή πολλυφυλλες ή συρόμενες, με θερμοδιακοπή

24mm,οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, η τοποθέτηση,

η στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες  του εργοστασίου και

διπλοί υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) .

Ευρώ (Αριθμητικά) : 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.03 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας με κλεδαριά και χειρολαβές και
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μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.46.04 Θύρες  Laminate σε κάσα αλουμινίου

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.2

Κατασκευή  θύρας laminate με κάσα αλουμινίου με σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας με κλεδαριά και χειρολαβές και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

 λ1

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.05.05 Παράθυρα Αλουμινίου περσιδωτό με θερμοδιακοπή

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης:

Παράθυρα αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα ή ανακλινόμενα, συρόμενα ή επάλληλα,

μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με ή χωρίς σταθερό κομάτι, με θερμοδιακοπή

24mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Στην τιμή περιλαμβάνονται η τοποθέτηση, η στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις

οδηγίες του εργοστασίου και διπλοί υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 530,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.0 Πέργκολα Αλουμινίου

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης:

Πέργκολα Αλουμινίου σύμφωνα με την μελέτη σε οποιοδήποτε χρώμα RAL

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας καθώς και όλα τα υλικά και μικρουλικά για την ορθή

κατασκευή της και στερέωση της

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.02 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης:

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
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εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή σκελετού ανάρτησης για τηνεξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και

οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,00

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης:

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες

κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε

δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η κατασκευή σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή               τροποποιημένης

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,70

(Ολογράφως) : δέκα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την

μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής

ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα

και εργασία.

 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.70.07.02 ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ ΠΑΧΟΥΣ 8εκ.

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης:
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Θερμοπρόσοψη κτιριακού κελύφους πάχους 8εκ. σύμφωνα με την μελέτη.

Τα επαγγελματικά συνεργεία μονώσεων ακολουθούν τα εξής βήματα:

• Καθαρίζεται η επιφάνεια (μεμονωμένος τοίχος ή σύνολο εξωτερικών τοίχων) και ξηλώνονται

σαθρά κονιάματα.

• Γίνεται έλεγχος της επιπεδότητας των προσόψεων.

• Τοποθετείται οριζόντιος οδηγός στη βάση του κτιρίου.

• Εγκαθίστανται οι θερμομονωτικές πλάκες και δημιουργείται ζώνη στεγάνωσης και

προστασίας.

• Καλύπτονται τα κενά μεταξύ των αρμών και τρίβεται η επιφάνεια, ώστε να είναι λεία.

• Εφαρμόζεται το βασικό επίχρισμα και έπειτα, όταν σκληρύνει, γίνεται το αστάρωμα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την σωστή

εκτέλεση τις εργασίας καθώς και η τοποθέτηση σκαλωσιάς.  Όλα τα υλικά φέρουν την σήμανση CE

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με

τις οδηγίες του προμηθευτή.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.15.03 Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε

θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,00

(Ολογράφως) : τρία

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.03 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά σε πλάκα από οπλισμένο
σκυρόδεμα

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης:

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με εξηλασμένη πολυστερίνη, φράγμα υδρατμών, ξύλινες τεγίδες,

ασφαλτόπανο - σανίδωμα,και γενικά με υλικά,μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου

καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κάτοψης στέγης (m2)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.04 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7204

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν

την κλίση της στέγης σε αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση   τριώνς στρωτήρων

και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις

έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των

κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του

τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία

πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.25  Διαχείριση ΑΕΚΚ

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης:

Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,50

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και

εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.22.3 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 10,0 atm, διαμέτρου 32 mm,

A.T. : ΗΜ.1

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 10,0 atm, για σύνδεση με ειδικούς συνδέσμους πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται οι ειδικοί σύνδεσμοι κάθε είδους τα υλικά στερέωσης κλπ και η

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.22. 3   διαμέτρου 32 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,25

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.52.1 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874, διαμέτρου
20x3.4 mm,

A.T. : ΗΜ.2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874. Τα χρησιμοποιούμενα στην

παραγωγή του υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και εγκεκριμένα από γνωστό εγχώριο ή

Διεθνή οίκο. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται με θερμοσυγκόλληση, με ειδικές συσκευές

(ηλεκτρομούφες). Ο σωλήνας νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

και στερέωσης, δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.52. 1   διαμέτρου 20x3.4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,11

(Ολογράφως) : πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.52.2 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874, διαμέτρου
25x4.2 mm,

A.T. : ΗΜ.3

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874. Τα χρησιμοποιούμενα στην

παραγωγή του υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και εγκεκριμένα από γνωστό εγχώριο ή

Διεθνή οίκο. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται με θερμοσυγκόλληση, με ειδικές συσκευές

(ηλεκτρομούφες). Ο σωλήνας νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

και στερέωσης, δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.52. 2   διαμέτρου 25x4.2 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,91

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.52.3 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874, διαμέτρου
32x5.4 mm,

A.T. : ΗΜ.4

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874. Τα χρησιμοποιούμενα στην

παραγωγή του υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και εγκεκριμένα από γνωστό εγχώριο ή

Διεθνή οίκο. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται με θερμοσυγκόλληση, με ειδικές συσκευές

(ηλεκτρομούφες). Ο σωλήνας νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

και στερέωσης, δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.52. 3   διαμέτρου 32x5.4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,13

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.52.4 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874, διαμέτρου
40x6.7 mm,

A.T. : ΗΜ.5

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PP κατά DIN 8077/8078 (TYPE 3) και EN 15874. Τα χρησιμοποιούμενα στην

παραγωγή του υλικά θα είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και εγκεκριμένα από γνωστό εγχώριο ή

Διεθνή οίκο. Οι συνδέσεις των σωλήνων θα γίνονται με θερμοσυγκόλληση, με ειδικές συσκευές

(ηλεκτρομούφες). Ο σωλήνας νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,

και στερέωσης, δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.52. 4   διαμέτρου 40x6.7 mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,35

(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.54.1 Πολυστρωματικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου παραγόμενος με την μέθοδο
των σιλανίων, διαμέτρου 16x2.0 mm,

A.T. : ΗΜ.6

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Οι πολυστρωματικοί σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου παραγόμενοι με την μέθοδο των σιλανίων θα

παράγονται και ελέγχονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 16892/16893 και σύμφωνα με τις

Ευρωπαικές προδιαγραφές ΕΝ15875. Θα συνδέονται μεταξύ τους με ορειχάλκινα και πλαστικά

εξαρτήματα πρεσαριστής σύνδεσης.Ο σωλήνας νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια συνδέσεως, και στερέωσης, δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον

τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.54. 1   διαμέτρου 16x2.0 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,49

(Ολογράφως) : τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.1.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, για διάμετρο
σωλήνα έως 1'', πάχους 9 mm,

A.T. : ΗΜ.7

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, Armaflex ή

ισοδυνάμου τύπου, δηλαδή πλήρως εγκατεστημένη σε κατασκευαζόμενα δίκτυα

σωληνώσεων φορετή και σε υφιστάμενα με κοπή της μονώσεως, κατά γεννέτηρα,

καλύψεως των σωληνώσεων με την μόνωση και συγκολλήσεως αυτής στην θέση της κοπής

και της επαφής με το άλλο συνεχόμενο τεμάχιο της μονώσεως, κάλυψη των θέσεων

συγκολλήσεων με κατάλληλη αυτοκόλητη ταινία, πλήρης μετά των απαιτουμένων υλικών

και μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 m)

 N\8540.1. 1   για διάμετρο σωλήνα έως 1'',

 Ν\8540.1. 1. 2   πάχους 9 mm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,51

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.500.1.3 Πλαστικός σωλήνας σπιράλ,  προστασίας εσωτερικού σωλήνα,    εσωτερικής διαμέτρου
Φ25mm

A.T. : ΗΜ.8

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ,προστασίας εσωτερικού σωλήνα, χρώματος κόκκινου ή μπλέ,

σύμφωνος με τις προδιαγραφές, πλήρος εγκατεστημένος, μετά των κολλάρων

στηερίξεως και λοιπών μικροϋλικών.

(1 m)

  Ν\8043.500.  3  διαμέτρου   25mm  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,74

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.350.5 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, 5 αναχωρήσεων,

A.T. : ΗΜ.9

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, με άφιξη και αναχωρήσεις στις

οποίες θα προσαρμοστούν σφαιρικοί διακόπτες και ρακόρ, κατάλληλος για προσαρμογή

σωλήνων, για πίεση λειτουργίας 10 atm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και

εγκατάσταση του συλλέκτου για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο μεταλλικό κιβώτιο ή σε

φρεάτιο μετά των υλικών και μικροϋλικών, εγκαταστάσεως και συνδέσεως των σωλήνων

στους συλλέκτες και της απαιτουμένης εργασίας.
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(1 τεμ)

   Ν\8043.300.   5      5   αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 103,45

(Ολογράφως) : εκατόν τρία και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.350.10 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, 10 αναχωρήσεων,

A.T. : ΗΜ.10

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, με άφιξη και αναχωρήσεις στις

οποίες θα προσαρμοστούν σφαιρικοί διακόπτες και ρακόρ, κατάλληλος για προσαρμογή

σωλήνων, για πίεση λειτουργίας 10 atm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και

εγκατάσταση του συλλέκτου για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο μεταλλικό κιβώτιο ή σε

φρεάτιο μετά των υλικών και μικροϋλικών, εγκαταστάσεως και συνδέσεως των σωλήνων

στους συλλέκτες και της απαιτουμένης εργασίας.

(1 τεμ)

   Ν\8043.300.  10      10  αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 143,05

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.350.15 Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, 15 αναχωρήσεων,

A.T. : ΗΜ.11

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συλλέκτης ορειχάλκινος κρύου ή θερμού νερού, με άφιξη και αναχωρήσεις στις

οποίες θα προσαρμοστούν σφαιρικοί διακόπτες και ρακόρ, κατάλληλος για προσαρμογή

σωλήνων, για πίεση λειτουργίας 10 atm, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και

εγκατάσταση του συλλέκτου για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο μεταλλικό κιβώτιο ή σε

φρεάτιο μετά των υλικών και μικροϋλικών, εγκαταστάσεως και συνδέσεως των σωλήνων

στους συλλέκτες και της απαιτουμένης εργασίας.

(1 τεμ)

   Ν\8043.300.  15      15  αναχωρήσεων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 204,29

(Ολογράφως) : διακόσια τέσσερα και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.200.4 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή
ζεστού νερού, με πέντε αναχωρήσεις κρύου ή ζεστού νερού,

A.T. : ΗΜ.12

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή

ζεστού νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση χωνευτού σε τοίχο,

μετά των υλικών και μικροϋλικών και της απαιτουμένης εργασίας.

(1 τεμ)

  Ν\8043.200.  4  με   5   αναχωρήσεις

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,71

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.200.10 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή
ζεστού νερού, με δέκα αναχωρήσεις κρύου ή  ζεστού νερού,

A.T. : ΗΜ.13

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή

ζεστού νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση χωνευτού σε τοίχο,

μετά των υλικών και μικροϋλικών και της απαιτουμένης εργασίας.

(1 τεμ)

  Ν\8043.200. 10  με   10  αναχωρήσεις
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 88,05

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.200.15 Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή
ζεστού νερού, με δεκαπέντε αναχωρήσεις κρύου ή  ζεστού νερού,

A.T. : ΗΜ.14

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Μεταλλικό κιβώτιο υποδοχής δύο ορειχάλκινων συλλεκτών, με αναχωρήσεις κρύου ή

ζεστού νερού, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση χωνευτού σε τοίχο,

μετά των υλικών και μικροϋλικών και της απαιτουμένης εργασίας.

(1 τεμ)

  Ν\8043.200. 15  με   15  αναχωρήσεις

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,72

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8099.3.1 Σύνδεση λήπτη νερού με την σωλήνωση του νερού, διαμέτρου 1/2 ins,

A.T. : ΗΜ.15

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σύνδεση λήπτη νερού με την σωλήνωση του νερού, πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ, πλήρης, δηλαδή

χαλκοσωλήνας  διαμέτρου 10/12 mm,    ή ανοξείδωτο σπιράλ, με

ειδικούς συνδέσμους στα άκρα  διαμέτρου 1/2 ins,     για σύνδεση με τον

διακόπτη του δικτύου και τον υποδοχέα, με τα μικροϋλικά και την εργασία για

πλήρη σύνδεση και τοποθέτηση.

(1 τεμ)

 Ν\8099.3. 1   διαμέτρου 1/2 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,38

(Ολογράφως) : οκτώ και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8131.12.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική, γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη, διαμ. 1/2
ins,

A.T. : ΗΜ.16

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) σφαιρική, μετά των μικροϋλικών συνδέσεως και της εργασίας πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8131.12   γωνιακή, ορειχάλκινη, επιχρωμιωμένη,

 Ν\8131.12. 1   διαμ. 1/2 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,21

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.1 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins,

A.T. : ΗΜ.17

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης

λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσης.

(1 τεμ)

 Ν\8106.1. 1   διαμέτρου 1/2 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,81

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : ΗΜ.18

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  2   τοποθετημένος σε νιπτήρα       0

  8141. 2.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,63

(Ολογράφως) : εξήντα και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.15.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα ΑΜΕΑ, επιχρωμιωμένος
ορειχάλκινος,, διαμέτρου 1/2''

A.T. : ΗΜ.19

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νιπτήρα ΑΜΕΑ , επιχρωμιωμένος

ορειχάλκινος, δηλαδή, αναμικτήρας κατάλληλος για νιπτήρα ΑΜΕΑ και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)

 Ν\8141.15. 1  διαμέτρου  1/2''

Ευρώ (Αριθμητικά) : 107,39

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.4.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα
ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με κινητό καταιονηστήρα

A.T. : ΗΜ.20

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  4   λουτήρα ή λεκάνης              καταιονηστήρα Φ 1/2 ins

  8141. 4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 185,67

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε και εξήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8141.3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : ΗΜ.21

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος

δηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8141.  3   νεροχύτη                       0

  8141. 3.  2  Διαμέτρου   1/2        ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 70,31

(Ολογράφως) : εβδομήντα και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.3 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 ins,

A.T. : ΗΜ.22

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σελίδα 37 από 82



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης

λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσης.

(1 τεμ)

 Ν\8106.1. 3   διαμέτρου 1 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,09

(Ολογράφως) : είκοσι και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.3 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα
διαμέτρου Φ 1 ins

A.T. : ΗΜ.23

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με

λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα

  8125.1.  3  Διαμέτρου   1      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,81

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.21.2 Ταχυθερμαντήρας ηλεκτρικός με κρουνό εκροής και διακόπτη 3 θέσεων, ισχύος 3000 W,

A.T. : ΗΜ.24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Ταχυθερμαντήρας ηλεκτρικός με κρουνό εκροής και διακόπτη 3 θέσεων, κατάλληλος για πίεση

λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και

ρύθμισης όπως και τα ασφαλιστικά του σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή

ταχυθερμαντήρας με τα όργανα του, υλικά και μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης. Περιλαμβάνονται

οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης στον τόπο του έργου και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους

εγκατάστασης.

(1 τεμ)

 Ν\8256.21. 2   ισχύος 3000 W,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 170,05

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8607.1 Αυτόματη βαλβίδα για εξαερισμό σωληνώσεων νερού διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : ΗΜ.25

Κωδικός αναθεώρησης:

Αυτόματη  βαλβίδα για εξαερισμό σωληνώσεων νερού διαμέτρου 1/2 ins γιά

πίεση  από  0,1 έως 10,0 atm πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται

τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,83

(Ολογράφως) : έντεκα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm

A.T. : ΗΜ.26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και

εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,01

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ένα λεπτό
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8067.31.4 Φρεάτιο μετρητού εγκατάστασης ύδρευσης, βάθους μέχρι 0,50m και διαστάσεων 40x40cm,

A.T. : ΗΜ.27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3211

Φρεάτιο μετρητού εγκατάστασης ύδρευσης, δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,

διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, πάχους 10cm, δόμηση των

πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος

400kg τσιμέντου, επίχρηση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και

των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων

εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

 Ν\8067.31. 4   βάθους μέχρι 0,50m και διαστάσεων 40x40cm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,77

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8072 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά

A.T. : ΗΜ.28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,07

(Ολογράφως) : τέσσερα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.1 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 6,0 atm, διαμέτρου 32 mm

A.T. : ΗΜ.48

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή

με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία για

πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.3. 1   διαμέτρου 32 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,23

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 6,0 atm, διαμέτρου 40 mm

A.T. : ΗΜ.49

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή

με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία για

πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.3. 2   διαμέτρου 40 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,66

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 6,0 atm, διαμέτρου 50 mm

A.T. : ΗΜ.50

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή

με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία για

πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.3. 3   διαμέτρου 50 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,83

(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 6,0 atm, διαμέτρου 100 mm

A.T. : ΗΜ.51

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό P.V.C. πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 6,0 atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή

με σύνδεση με διαμορφωμένη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (εκτός από σιφώνια), τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης κλπ και η εργασία για

πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.3. 7   διαμέτρου 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,69

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.2.1 Σωλήνας αποχετεύσεως υπογείων δικτύων από PVC-u 100 κατά ΕΛΟΤ-476(Σειρά 41)
εξωτερικής διαμέτρου 110mm

A.T. : ΗΜ.52

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σωλήνας αποχετεύσεως υπογείων δικτύων από PVC-u 100 κατά ΕΛΟΤ-476

(Σειρά 41) χρώματος κεραμιδί όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή και τα

σχέδια, πλήρης (συμπεριλαμβάνονταιτα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, διαστολικοί

σύνδεσμοι, υλικά συνδέσεως, συγκολλήσεως, στερεώσεως κλπ),δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση

και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 N\8043.2. 1   εξωτερικής διαμέτρου 110mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,48

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8061.2 Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές) πλαστικός ον. διαμέτρου DN125

A.T. : ΗΜ.53

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης   (ντερές)    από   πλαστικό σωλήνα ονομαστικής διαμέτρου

DN 125mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως

εργασίας γιά πλήρη λειτουργία

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,32

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.11 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει πώμα καθαρισμού
και με εσχάρα ή κάλυμμα ορειχάλκινο, διαμέτρου 10 cm, εξόδου Φ50

A.T. : ΗΜ.54

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει πώμα καθαρισμού και με εσχάρα

ορειχάλκινη ή κάλυμμα ορεχάλκινο, διαμέτρου 10 cm, κατάλληλο για

αποχέτευση ειδών υγιεινής, μετά των απαραιτήτων στομίων συνδέσεως των σωλήνων

αποχέτευσης των ειδών υγιεινής, στομίου σύνδεσης με τον αγωγό αποχετεύσεως και

στομίου σύνδεσης με το δίκτυο εξαεριμσού, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση εντός

του δαπέδου, σύνδεση με τα δίκτυα και εκτέλεση των προδιαγραφομένων δοκιμών

καλής λειτουργίας, μετά των υλικών και μικροϋλικών, εγκαταστάσεως και συνδέσεως

και της απαιτουμένης εργασίας παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,24

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.12 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει πώμα καθαρισμού
και με εσχάρα ή κάλυμμα ορειχάλκινο, διαμέτρου 10 cm εξόδου Φ100,

A.T. : ΗΜ.55

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου, με οσμοπαγίδα (κόφτρα) η οποία θα φέρει πώμα καθαρισμού και με εσχάρα

ορειχάλκινη ή κάλυμμα ορεχάλκινο, διαμέτρου 10 cm εξόδου Φ100, κατάλληλο

για αποχέτευση δαπέδων , μετά των απαραιτήτων στομίων συνδέσεως των σωλήνων

αποχέτευσης, στομίου σύνδεσης με τον αγωγό αποχετεύσεως, δηλαδή προμήθεια,

εγκατάσταση εντός του δαπέδου, σύνδεση με τα δίκτυα και εκτέλεση των

προδιαγραφομένων δοκιμών καλής λειτουργίας, μετά των υλικών και μικροϋλικών,

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και της απαιτουμένης εργασίας παραδοτέο σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,50

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

A.T. : ΗΜ.56

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,97

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8054.11.7 Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό από P.V.C., βιδωτό, διαμέτρου 100 mm,

A.T. : ΗΜ.57

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό από P.V.C., βιδωτό, πλήρες, με το ειδικό τεμάχιο (σώμα) πάνω

στο οποίο βιδώνεται το πώμα, τα μικροϋλικά και την εργασία για πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση.

(1 τεμ)

   Ν\8054.11.   7  διαμέτρου   100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,86

(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : ΗΜ.58

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17
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Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 158,49

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160.1.3 Νιπτήρας πορσελάνης, κατάλληλος για WC AMEA, διαστάσεων περ. 65x55cm

A.T. : ΗΜ.59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Νιπτήρας πορσελάνης, πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, σιφώνι χρωμέ

διαμέτρου 1 1/4 INS, στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα

μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκατάστασης και με παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

  Ν\8160.1.  3   κατάλληλος για WC AMEA, διαστάσεων περ. 65x55cm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 257,48

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα επτά και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8165.16.2 Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης, διαστάσεων
περίπου 35 x 40 x 13 cm, μήκους 0,91-1,20 m

A.T. : ΗΜ.60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, μιας σκάφης, διαστάσεων περίπου 35 x

40 x 13 cm, πλήρη με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα υπερχείλισης και στηρίγματα, δηλαδή

νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης για

λειτουργία.

(1 τεμ)

  Ν\8165.16. 2  μήκους    0,91-1,20 m

Ευρώ (Αριθμητικά) : 167,92

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα επτά και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\7815.11.1 Καθρέπτης τοίχου απλός,

A.T. : ΗΜ.61

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7608

Καθρέπτης τοίχου απλός, με στηρίγματα από σιλικόνη, δηλαδή καθρέπτης, στηρίγματα, μικροϋλικά

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,21

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο

A.T. : ΗΜ.62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία

πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

8174.1   Επιχρωμιωμένο

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,06

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : ΗΜ.63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά) : 192,13

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.01 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαικού' καθήμενου τύπου αναπήρων
χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του

A.T. : ΗΜ.64

Κωδικός αναθεώρησης:

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού'(καθήμενου) τύπου αναπήρων,

δηλαδή λεκάνη, καζανάκι, κάθισμα πλαστικό και όλες οι απαραίτητες ανοξείδωτες

χειρολαβές και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 260,00

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : ΗΜ.65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8179.23.2 Κάθισμα λεκάνης, AMEA,  πλαστικό με κάλυμμα, χρώματος λευκού,

A.T. : ΗΜ.66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα λεκάνης, AMEA, πλαστικό με κάλυμμα, πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθέτησης.

(1 τεμ)

 Ν\8179.23. 2   χρώματος λευκού,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 89,97

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη με καπάκι

A.T. : ΗΜ.67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  1   επιχρωμιωμένη

  8178. 1.  2    με καπάκι
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,26

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8185.1 Λουτήρας από πορσελάνη

A.T. : ΗΜ.68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 16

Λουτήρας  από πορσελάνη πλήρης Διαστάσεων περίπου 70 Χ 70 cm με βαλβίδα

(στραγγιστήρα) και πώμα,  δηλαδή  λουτήρας  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  και

υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία

(1 τεμ)

 Ν\8185.1 Διαστάσεων περίπου 70 Χ 70 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 262,75

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα δύο και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8176.1.2 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή

A.T. : ΗΜ.69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Πετσετοθήκη πλήρης  δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8176.  1   Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη     σταθερή

  8176. 1.  2    διπλή

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,42

(Ολογράφως) : δέκα έξι και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.40.1.4 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα,
βάθους μέχρι 0,50 m διαστάσεων 20x20cm,

A.T. : ΗΜ.70

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα,

δηλαδή εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση του πυθμένα με σκυρόδεμα κατηγορίας

Β160 των 300kg τσιμέντου, πάχους 15cm, δόμηση των πλευρικών επιφανειών με

σκυρόδεμα κατηγορίας Β160 των 300kg τσιμέντου, πάχους 15cm, oπλισμένο με στρεπτό

χάλυβα με νευρώσεις (Rippen Torstal) STIII, βάρους μέχρι 50kg ανά m

σκυροδέματος, σύμφωνα με τη στατική επίβλεψη του έργου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα

του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με

τσιμεντοκινίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του

φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

 Ν\8066.40. 1. 1  βάθους μέχρι 0,50 m               διαστάσεων 20x20cm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 87,54

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8840.100.50 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης
ονομασίας ΠΦ23.Π

A.T. : ΗΜ.71

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης,

αποτελούμενος από όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ελέγχου και χειρισμών υλικά και

μικροϋλικά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης που αφορά τα μονογραμμικά διαγράμματα

των πινάκων και συγκεκριμένα του πίνακα  ΠΦ23.Π       ,κατασκευασμένος σύμφωνα

με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Ο πίνακας θεωρείται πλήρης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση,

δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.
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(1 τεμ)

   Δ\8840.100.   50

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.007,36

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8840.100.51 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης
ονομασίας ΠΦ26.Π

A.T. : ΗΜ.72

Κωδικός αναθεώρησης:

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα μονογραμμικά διαγράμματα της μελέτης,

αποτελούμενος από όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ελέγχου και χειρισμών υλικά και

μικροϋλικά σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης που αφορά τα μονογραμμικά διαγράμματα

των πινάκων και συγκεκριμένα του πίνακα  ΠΦ26.Π       ,κατασκευασμένος σύμφωνα

με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης.

Ο πίνακας θεωρείται πλήρης,  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση,

δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

   Δ\8840.100.   51

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.723,68

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια είκοσι τρία και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.4.4 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 70 + 35 mm2

A.T. : ΗΜ.73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  N\8776. 4.  4  Διατομής  3 Χ 70 + 35     mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,38

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.6.2 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

A.T. : ΗΜ.74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  6   Πενταπολικό

             0

  N\8776. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,99

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.6.4 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2

A.T. : ΗΜ.75

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  6   Πενταπολικό

             0

  N\8776. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,25

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.6.5 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : ΗΜ.76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  6   Πενταπολικό

             0

  N\8776. 6.  5  Διατομής  5 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,11

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.4.2 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής
διατομής 3 Χ 35 + 16 mm2

A.T. : ΗΜ.77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  4   Τριπολικό με ουδέτερη

             μειωμένης διατομής

  N\8776. 4.  2  Διατομής  3 Χ 35 + 16     mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,76

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8776.1.6 Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 mm2

A.T. : ΗΜ.78

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου N2ΧΗ Β2ca-S1,d1,a1 0,6/1kV δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (μούφες, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
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λειτουργία

(1 m)

  N\8776.  1   Μονοπολικό

             0

  N\8776. 1.  6  Διατομής  1 Χ 16          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,63

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.500.103 Φωτιστικό σημείο με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm2

A.T. : ΗΜ.79

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm2.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  του  καλωδίου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm2 από  τον

αντίστοιχο πίνακα μέχρι το σημείο και απο το σημείο μέχρι τον διακόπτη.

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm2 τόσο στην πλευρά του

σημείου όσο και στην πλευρά του πίνακα και του διακόπτη.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,57

(Ολογράφως) : τριάντα έξι και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.500.104 Φωτιστικό σημείο ελεγχόμενο απο σύστημα DALI  με το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας
ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm² και ελέγχου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V
3x1.5mm²

A.T. : ΗΜ.80

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Φωτιστικό σημείο ελεγχόμενο απο σύστημα DALI  με το αντίστοιχο καλώδιο τροφοδοσίας

ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm² και ελέγχου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm²

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  των καλωδίων  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm2

  και 2x1.5mm² από  τον αντίστοιχο πίνακα μέχρι το σημείο και απο το σημείο μέχρι

  το χειριστήριο .

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x1.5mm²  και του

καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 2x1.5mm² τόσο στην πλευρά του σημείου όσο

και στην πλευρά του πίνακα και του χειριστηρίου.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,41

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.500.102 Σημείο ρευματοληψίας απλό με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V
3x2.5mm2

A.T. : ΗΜ.81

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας απλό με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2.
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Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  του  καλωδίου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2 από  τον

αντίστοιχο πίνακα μέχρι το σημείο.

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2 τόσο στην πλευρά του

σημείου όσο και στην πλευρά του πίνακα.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,19

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.500.105 Σημείο ρευματοληψίας απλό με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V
3x4.0mm2

A.T. : ΗΜ.82

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Σημείο ρευματοληψίας απλό με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x4.0mm².

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  του  καλωδίου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x4.0mm²

  από  τον αντίστοιχο πίνακα μέχρι το σημείο.

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x4.0mm² τόσο στην

πλευρά του σημείου όσο και στην πλευρά του πίνακα. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,39

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.500.101 Ρευματοδότης σούκο απλός με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V
3x2.5mm2

A.T. : ΗΜ.83

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης σούκο απλός με το αντίστοιχο καλώδιο ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2.

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  του  καλωδίου  ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2 από  τον

αντίστοιχο πίνακα μέχρι την πρίζα.

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η   προμήθεια   και   εγκατάσταση  της  πρίζας (ενδ. τύπου Legrand MOSAIC χρώματος λευκού)

(εντοιχισμένη σε τοίχο / γυψοσανίδα, εξωτερική σε τοίχο /

γυψοσανίδα ή σε πλαστικό επίτοιχο κανάλι) με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης του καλωδίου ΝΗΧΜΗ Cca-s1,d2,a1 300/500V 3x2.5mm2 τόσο στην πλευρά της

πρίζας όσο και στην πλευρά του πίνακα.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,40

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8743.2.6 Κεφαλή λήψεων ενδοδαπέδιος διανομής, 12 στοιχείων,

A.T. : ΗΜ.84

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Κεφαλή  λήψεων  ενδοδαπέδιος  διανομής, δηλαδή κεφαλή και μικρουλικά επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 τεμ)

 Ν\8743.2. 6   12 στοιχείων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 183,16

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα τρία και δέκα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8799.2.4 Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ, ύψους 60 mm, από διάτρητη λαμαρίνα
εσχαρών, πλάτους 300 mm,

A.T. : ΗΜ.85

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Εσχάρα καλωδίων γαλβανισμένη εν θερμώ, ύψους 60 mm, από διάτρτη λαμαρίνα

εσχαρών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μετά των ειδικών εξαρτημάτων, αλλαγής

διευθύνσεως, διασταυρώσεως, αλλαγής διαστάσεων καθώς και των λοιπών εξαρτημάτων

για τη στερέωση από τοίχο ή ανάρτηση από οροφή, πλήρως εγκατεστημένη, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της απαιτούμενης εργασίας.

(1 m)

 N\8799.2. 4   πλάτους 300 mm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,26

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.40.1 Διακόπτης απλός ή αλλέ ρετούρ ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic χρώματος λευκού

A.T. : ΗΜ.86

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης απλός ή αλλέ ρετούρ ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic χρώματος λευκού,

με το κυτίο κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα. Ο διακόπτης

θα είναι σύμφωνος με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση διακόπτη,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.40.1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,42

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.40.2 Διακόπτης κομμυτατέρ ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic χρώματος λευκού

A.T. : ΗΜ.87

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης κομμυτατέρ ενδεικτικού τύπου Legrand Mosaic χρώματος λευκού,

με το κυτίο κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα. Ο διακόπτης

θα είναι σύμφωνος με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση διακόπτη,

δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.40.2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,09

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εννέα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.40.6 Ανιχνευτής κίνησης (διακόπτης) απλός ενδεικτικού τύπου Legrand Valena χρώματος
λευκού

A.T. : ΗΜ.88

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ανιχνευτής κίνησης (διακόπτης) απλός ενδεικτικού τύπου Legrand Valena χρώματος λευκού, με το

κυτίο κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα. Ο ανιχνευτής θα είναι σύμφωνος με

την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές

της μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

διακόπτη, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.40.5

Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,17

(Ολογράφως) : πενήντα και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8850.101.4 Μπουτονιέρα ελέγχου φωτισμού DALI 4 πλήκτρων

A.T. : ΗΜ.89

Κωδικός αναθεώρησης:

Μπουτονιέρα χειρισμού ομάδων γραμμών φωτισμού, αποτελούμενη από το κυτίο ενσωμάτωσης όλων των

απαραίτητων για την λειτουργία της στοιχείων, (πιεστικά κομβία, λυχνίες κλπ) όλων των υλικών

και μικροϋλικών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, κατασκευασμένη σύμφωνα με την τεχνική

περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Η μπουτονιέρα θεωρείται πλήρης,  δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

   Δ\8850.100. 4   4 πλήκτρων

Ευρώ (Αριθμητικά) : 238,42

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.39.4 Φωτιστικό σώμα οροφής, στεγανό IP66, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED ισχύος 34W,
(ενδ.τύπου Disano/ 970 - Thema)

A.T. : ΗΜ.90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή, θα είναι ορθογωνικού

σχήματος με μέγιστες διαστάσεις 1260x120mm και μέγιστο ύψος 102mm. Θα αποτελείται

από τη βάση και το κάλυμμα που θα είναι κατασκευασμένά από πολυκαρβονικό πλαστικό

ενισχυμένο εσωτερικά με ραβδώσεις για υψηλή αντοχή σε κρούσεις, και τον ανακλαστήρα

από γαλβανισμένο χάλυβα. Όλα τα μικροϋλικά και εξαρτήματα ανάρτησης, βίδες κλπ. Θα

είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι. Θα είναι βαθμού προστασίας IP66 και

κατηγορίας ΙΚ08 για αντοχή σε κρούση.

Θα είναι εφοδιασμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και λαμπτήρα με LED (CRI>80)

φωτεινής απόδοσης 4328lm, θερμοκρασίας χρώματος 4000Κ και συνολικής ισχύος 34W. Ο

συντελεστής ισχύος του φωτιστικού δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 0,95.

Ο χρόνος ζωής των LED (L80Β50) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες (Ta 25C)

και η συνολική κατανάλωση LED και τροφοδοτικό δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 19W. Το

φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ60598,

να έχει έγκριση κατά ENEC και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001 και ISO

14001.

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και μηχανισμούς

ανάρτησης στην οροφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.39.4

Ευρώ (Αριθμητικά) : 141,21

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα ένα και είκοσι ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.39.2 Φωτιστικό σώμα spot ψευδοροφής, IP44, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED ισχύος 11W,
(ενδ.τύπου Fosnova/Energy LED 2130)

A.T. : ΗΜ.91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό θα έχει σώμα από χυτό αλουμίνιο, θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και

κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV

ακτινοβολία και θα φέρει ρυθμιζόμενα ελάσματα από χάλυβα, ώστε να είναι δυνατή η

τοποθέτηση του σε ψευδοροφή. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι

μικρότερη από 1.279lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού

(LED + driver) δεν θα υπερβαίνει τα 11W .

Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120lm/W ενώ ο

συντελεστής ισχύος θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 0,9.

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή

μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 40.000 ώρες

λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη

διάρκεια των πρώτων 40.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν

θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.

Η εξωτερική διάμετρος του φωτιστικού θα είναι περίπου Φ180mm 10% ενώ το ύψος του

δεν θα υπερβαίνει τα 80mm. Η διάμετρος οπής της ψευδοροφής κυμαίνεται περίπου από Φ150mm έως

Φ170mm. Το φωτιστικό θα φέρει αντιθαμβωτικό κάλυμμα των LED  από PMMA ή

άλλο ισοδύναμο υλικό πάχους τουλάχιστον 6mm, ώστε να μην προκαλείται θάμβωση.

Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική κατανομή.

Το φωτιστικό θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας

ΙΡ44 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 τουλάχιστον.

Θα φέρει:

-Σήμανση CE για  συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται

με την οδηγία χαμηλής τάσης LVD (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-2) και με την οδηγία

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC  (EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 &

EN61547:2009).

- πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με

το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility).

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το

σχεδιασμό  και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και μηχανισμούς

ανάρτησης στην οροφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.39.2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 113,71

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.39.3 Φωτιστικό σώμα spot ψευδοροφής, IP44, με λαμπτήρα τεχνολογίας LED ισχύος 14W,
(ενδ.τύπου Fosnova/Energy LED 2180)

A.T. : ΗΜ.92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό θα έχει σώμα από χυτό αλουμίνιο, θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και

κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση και UV

ακτινοβολία και θα φέρει ρυθμιζόμενα ελάσματα από χάλυβα, ώστε να είναι δυνατή η

τοποθέτηση του σε ψευδοροφή. Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι

μικρότερη από 1.700lm και η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού

(LED + driver) δεν θα υπερβαίνει τα 14W .

Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 120lm/W ενώ ο

συντελεστής ισχύος θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 0,9.

H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή

μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον 40.000 ώρες

λειτουργίας (L70B50) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι στη

διάρκεια των πρώτων 40.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν

θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής.

Η εξωτερική διάμετρος του φωτιστικού θα είναι περίπου Φ180mm 10% ενώ το ύψος του

δεν θα υπερβαίνει τα 80mm. Η διάμετρος οπής της ψευδοροφής κυμαίνεται περίπου από Φ150mm έως

Φ170mm. Το φωτιστικό θα φέρει αντιθαμβωτικό κάλυμμα των LED  από PMMA ή

άλλο ισοδύναμο υλικό πάχους τουλάχιστον 6mm, ώστε να μην προκαλείται θάμβωση.

Το φωτιστικό θα έχει συμμετρική κατανομή.

Το φωτιστικό θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, δείκτη προστασίας έναντι στερεών και υγρασίας
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ΙΡ44 τουλάχιστον και δείκτη προστασίας έναντι κρούσης ΙΚ07 τουλάχιστον.

Θα φέρει:

-Σήμανση CE για  συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται

με την οδηγία χαμηλής τάσης LVD (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-2) και με την οδηγία

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC  (EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 &

EN61547:2009).

- πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με

το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility).

Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 για το

σχεδιασμό  και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων.

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και μηχανισμούς

ανάρτησης στην οροφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση

φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.39.3

Ευρώ (Αριθμητικά) : 118,11

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.6.8 Φωτιστικό σώμα οροφής Downlight με LED, κυλινδρικής διατομής ισχύος 24W (ενδ. τύπου
Fosnova – Themis R150)

A.T. : ΗΜ.93

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

ΤΤο φωτιστικό θα είναι τύπου downlight οροφής και θα είναι κατασκευασμένο από

χυτό  αλουμίνιο. Θα είναι κυλινδρικής διατομής Ø150mm±5% και θα έχει ύψος

175mm±5%. Το φωτιστικό θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή εξαιρετικής αντοχής

σε διάβρωση από την UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένο

τροφοδοτικό (led driver) ενώ θα φέρει COB LED και αντιθαμβωτικό ανταυγαστήρα

από polycarbonate επιμεταλλωμένο με πούδρα από γυαλιστερό αλουμίνιο. Θα φέρει

ενσωματωμένο LED driver (τροφοδοτικό), με συντελεστή ισχύος ίσο ή μεγαλύτερο από 0,95.

Η συνολική κατανάλωση ισχύος (LEDs+driver) του φωτιστικού δεν θα υπερβαίνει τα

24W ενώ η συνολική του φωτεινή ισχύς θα είναι τουλάχιστον 1.900lm. O βαθμός

απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 80lm/W. H θερμοκρασία

χρώματος των LEDs θα είναι 4000Κ και ο δείκτης CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος

του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας

(L80B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά την παρέλευση

50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού, το 20% τουλάχιστον των LEDs του φωτιστικού

θα εξακολουθούν να εκπέμπουν το 80% τουλάχιστον της αρχικής τους φωτεινής εκροής.

Το φωτιστικό θα είναι dark light και θα έχει συμμετρική κατανομή φωτισμού (50°).

Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP20 ενώ θα έχει δείκτη

προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ07. Θα έχει δε την δυνατότητα κλίσης

της φωτεινής πηγής (LEDs) κατά ±20°.

Θα συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση του

φωτιστικού με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests),

ΕΝ60598-2-1 (Luminaires. Particular requirements. Specification for fixed general

purpose luminaires), ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, EN62493, ΕΝ55015 και τις

ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2009/125/CE (ERP) και

2011/65/EU (RoHS II). Όσον αφορά στην φωτοβιολογική του ασφάλεια, θα ανήκει σ

την κατηγορία "exempt", σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ62471 (Photobiological Safety).

 Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό

ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και μηχανισμούς

ανάρτησης στην ψευδοροφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.6.8

Ευρώ (Αριθμητικά) : 284,21

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα τέσσερα και είκοσι ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.18 Τριφασική ράγα DALI

A.T. : ΗΜ.94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Τριφασική ράγα DALI,χρώματος επιλογής της επίβλεψης IP20, ενδεικτικής διατομής

31.5 X 32.5mm max 400V. Η ράγα θα στερεώνεται/ αναρτάται με τη χρήση κατάλληλου

σφιγκτήρα ή εξαρτήματος στερέωσης απο την οροφή ή τον τοίχο και θα είναι σύμφωνα

με  τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, μικροϋλικά και εξαρτήματα που

απαιτούνται, όπως σύνδεσμοι και εξαρτήματα ανάρτησης /στερέωσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση τριφασικής ράγας,

δοκιμή και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.18

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,36

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.6.3 Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής τύπου LED Panel,  με λαμπτήρα τεχνολογίας LED ισχύος
33W, (ενδ.τύπου Disano/ 740 - LED Panel R)

A.T. : ΗΜ.95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή, θα είναι

ορθογωνικού σχήματος με μέγιστες διαστάσεις 1200x300mm και μέγιστο ύψος 45mm. Θα

αποτελείται από τη βάση που θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα, το

πλαίσιο από αλουμίνιο και το μεθακρυλικό (PMMA) κάλυμμα. Θα είναι βαθμού προστασίας

IP40 και κατηγορίας ΙΚ06 για αντοχή σε κρούση.

Θα είναι εφοδιασμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης και λαμπτήρα με LED (CRI>90)

φωτεινής απόδοσης 3318lm, θερμοκρασίας χρώματος 4000Κ και συνολικής ισχύος 33W. Ο

συντελεστής ισχύος του φωτιστικού δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 0,95 ενώ ο

δείκτης θάμβωσης UGR θα είναι μικρότερος από 19 κατά EN 12464 σε κάθε περίπτωση.

Ο χρόνος ζωής των LED (L80Β20) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες (Ta 25C)

και η συνολική κατανάλωση LED και τροφοδοτικό δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 33W. Το

φωτιστικό θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ60598,

να έχει έγκριση κατά ENEC και το εργοστάσιο κατασκευής του να έχει ISO 9001 και ISO

14001.

Το φωτιστικό σώμα θα εφοδιασθεί με όλα τα απαραίτητα όργανα αφής και μηχανισμούς

ανάρτησης στην ψευδοροφή. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.6.3

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,71

(Ολογράφως) : τριακόσια και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8979.100.17 Φωτιστικό σώµα στεγανό ενδοδαπέδιας τοποθέτησης με λαμπτήρα  LED ισχύος 9W
στενής δέσμης (ενδ. τύπου SIMES - Mini Over-all 9W, 11°)

A.T. : ΗΜ.96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Το φωτιστικό θα είναι ορατής τοποθέτησης και η στήριξη του επί της τελικής

δαπεδόστρωσης θα επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων βυσμάτων (ουπατ) και κοχλιών.

Θα έχει διατομή όχι μεγαλύτερη από Φ200mm και ύψος όχι μεγαλύτερο από 30mm και θα

φέρει απομακρυσμένο LED driver κατάλληλης ισχύος. Το σώμα του φωτιστικού θα είναι

κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή σε δύο

στρώσεις και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε

διάβρωση από νερό και UV ακτινοβολία. Το φωτιστικό θα φέρει LED με έναν

πολυκαρβονικό ανταυγαστήρα σε κάθε  LED.

Το φωτιστικό θα κατευθύνει το φωτισμό προς πάνω με στενή δέσμη 11°. Θα φέρει γυάλινο

κάλυμμα τουλάχιστον 6mm, με ειδική θερμική επεξεργασία (toughned)  για υψηλή

μηχανική αντοχή.

Η τελική φωτεινή ισχύς του φωτιστικού  δεν θα είναι μικρότερη από 680lm ενώ η

συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED + LED driver) θα είναι ίση ή
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μικρότερη από 9W. Ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος

από 75lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 3000Κ 10% και ο δείκτης CRI θα

είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 90, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι τουλάχιστον

50.000 ώρες λειτουργίας (L70B20) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται

ότι στη διάρκεια των πρώτων 50.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού η φωτεινή εκροή

του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 70% της αρχικής. Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα

σιλικόνης ή από άλλο συνθετικό υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από

εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP67 και θα είναι προκαλωδιωμένο με καλώδιο για

την τροφοδοσία του, μήκους τουλάχιστον 5m και στο σημείο εισόδου του καλωδίου στο

φωτιστικό θα είναι στεγανοποιημένο ΙΡ67 με εποξειδική ρυτίνη. Το φωτιστικό θα έχει

δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08.

Το φωτιστικό θα φέρει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- Πιστοποιητικό CE, η κατασκευή του θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ60598, ΕΝ61547,

  ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3 και ΕΝ55015

- Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα προκύπτει

  συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και

  ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), το οποίο θα αφορά το σύνολο της γραμμής

  παραγωγής του φωτιστικού (και όχι μόνο ένα δείγμα) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση

  της παραγωγής του κατασκευαστή.

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2015  για το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων του

  εργοστασίου κατασκευής.

Στην τιμή περιλαβάνονται προήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και του

λαμπτήρα του, η κατασκευή της βάσης απο μπετόν πάχους τουλάχιστον 10cm , δοκιμή και

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8979.100.17

Ευρώ (Αριθμητικά) : 355,02

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα πέντε και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8977.100.5 Φωτιστικό τύπου απλίκας µε λαµπτήρα ισχύος έως 25W από χυτό ορείχαλκο διαμέτρου
140mm

A.T. : ΗΜ.97

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό τύπου απλίκας κατάλληλο για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με σώμα

κατασκευασμένο από χυτό ορείχαλκο κυκλικής μορφής και κάλυμμα από αμμοβολισμένο

κρύσταλλο ασφαλείας διαμέτρου 140mm. Το φωτιστικό θα έχει βαθμό προστασίας IP65 και

αντοχή σε κρούση IK07. To φωτιστικό θα φέρει λαμπτήρα ισχύος έως 25W. Κατά τα λοιπά

το φωτιστικό θα είναι σύμφωνο με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές

και τα σχέδια της μελέτης. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται προμήθεια,

προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση και

παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 94,86

(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα και ογδόντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9983.30.1 Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός καθόδου από απλό χάλκινο ηλεκτρολυτικό
πολύκλωνο αγωγό Φ8mm  διατομής 50mm2

A.T. : ΗΜ.98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός καθόδου από απλό χάλκινο ηλεκτρολυτικό πολύκλωνο

αγωγό Φ8mm κυκλικής διατομής κατά DIN 48801,διατομής 50mm2.Ο αγωγός θα στηρίζεται με

κατάλληλα στηρίγματα σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1m, με πύκνωση στις

περιοχές καμπυλότητας και στροφών ώστε να αποκλείεται ή αισθητή παραμόρφωση του

αγωγού από την ευθεία.Σε όλες τις περιπτώσεις διασταυρώσεως αγωγών θα

τοποθετηθούν εξαρτήματα απορρόφησης συστολών διαστολών.Στην τιμή περιλαμβάνονται

προμήθεια του αγωγού και πλήρης τοποθέτηση,σύνδεση και στήριξη πάνω σε

στηρίγματα,τοποθέτηση εξαρτημάτων απορρόφησης συστολών - διαστολών

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών μέχρι πλήρης και

κανονικής λειτουργίας.

(1 m)

 N\9983.30.1
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,28

(Ολογράφως) : πενήντα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9983.30.5 Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός καθόδου από απλό χάλκινο ηλεκτρολυτικό
πολύκλωνο αγωγό Φ10mm  διατομής 70mm2

A.T. : ΗΜ.99

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Συλλεκτήριος αγωγός ή/και αγωγός καθόδου από απλό χάλκινο ηλεκτρολυτικό

πολύκλωνο αγωγό Φ10mm κυκλικής διατομής κατά DIN 48801,διατομής 70mm2.Ο αγωγός θα

στηρίζεται με κατάλληλα στηρίγματα σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1m, με

πύκνωση στις περιοχές καμπυλότητας και στροφών ώστε να αποκλείεται ή αισθητή

παραμόρφωση του αγωγού από την ευθεία.Σε όλες τις περιπτώσεις διασταυρώσεως

αγωγών θα τοποθετηθούν εξαρτήματα απορρόφησης συστολών διαστολών.Στην τιμή

περιλαμβάνονται προμήθεια του αγωγού και πλήρης τοποθέτηση,σύνδεση και στήριξη

πάνω σε στηρίγματα,τοποθέτηση εξαρτημάτων απορρόφησης συστολών - διαστολών

συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών μέχρι πλήρης και

κανονικής λειτουργίας.

(1 m)

 N\9983.30.5

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,31

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και τριάντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.2.1.2 Γραμμική γείωση, κατασκευασμένη από χαλύβδινη ταινία θερμά επιψευδαργυρωμένη,
διαστάσεων 40x4.0 mm²,

A.T. : ΗΜ.100

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Γραμμική γείωση, κατασκευασμένη από χαλύβδινη ταινία θερμά επιψευδαργυρωμένη, διαστάσεων 40x4.0

mm, αποτελούμενη από αγωγό τοποθετημένο εντός του εδάφους ή κάτω από τα θεμέλια δοκιμής

κατασκευής, ή στερεωμένη σε δομικό στοιχείο, όπως αναφέρεται στα σχέδια, πλήρης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε

πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,56

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.10 Εξισωτής δυναμικού, ορειχάλκινος επινικελωμένος,

A.T. : ΗΜ.101

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Εξισωτής δυναμικού, ορειχάλκινος επινικελωμένος, με την πλαστική βάση και το

κάλυμμά του, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση και

παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,94

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8993.10.1 Κατανεμητής εισαγωγής δικτύου πόλεως (Ο.Τ.Ε.),

A.T. : ΗΜ.102

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κατανεμητής εισαγωγής δικτύου πόλεως (Ο.Τ.Ε.), εντός μεταλλικού κιβωτίου δέκα οριολωρίδων των

δύο ακροδεκτών σε κάθε σειρά με δέκα σειρές ανά οριολωρίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών

εγκατάστασης.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 73,97

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.4 Καλώδιο τύπου J-H(St)H HP με CPR Cca-s1b, d1, a1 διαμέτρου αγωγών 0.8mm Φ 10x2x0.8

A.T. : ΗΜ.103

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο  τύπου J-H(St)H HP με CPR Cca-s1b, d1, a1 διαμέτρου τηλεφωνικό, διαμέτρου

αγωγών 0.8mm κατάλληλο  γιά τοποθέτηση  σε υπόγεια ή ορατή όδευση δηλαδή αγωγός και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως γιά

πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

 N\8801.  4 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,79

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.50.3 Ικρίωμα  (RACK)  19'',  ύψους 22U

A.T. : ΗΜ.104

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Ικρίωμα  (RACK)  19'', συσκευών ή κατανεμητών, με διάφανη πόρτα εμπρός και

μεταλλική πίσω, με πολύπριζο 6 θέσεων,ανεμιστήρα οροφής, επίτοιχο ή ιστάμενο,

δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και

σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία ύψους 22 U.

(1 τεμ)

 Ν\8769.50 Ικρίωμα  (RACK)  19'',ύψους 21U

Ευρώ (Αριθμητικά) : 605,13

(Ολογράφως) : εξακόσια πέντε και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.400.1 Patch Panel 12 θέσεων cat6

A.T. : ΗΜ.105

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Patch Panel, 12 θέσεων, κατηγορίας 6, για τον τερματισμό των καλωδίων UTP, με

την εργασία εγκατάστασης στο ικρίωμα (RACK).Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα

υλικά, τα μικροϋλικά στήριξης και η εργασία για την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση

και πλήρη λειτουργία του patch panel.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,47

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και σαράντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.400.2 Patch Panel 24 θέσεων cat6

A.T. : ΗΜ.106

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Patch Panel, 24 θέσεων, κατηγορίας 6, για τον τερματισμό των καλωδίων UTP, με

την εργασία εγκατάστασης στο ικρίωμα (RACK).Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα

υλικά, τα μικροϋλικά στήριξης και η εργασία για την πλήρη τοποθέτηση, σύνδεση

και πλήρη λειτουργία του patch panel.

(1 τεμάχιο)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,97

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ενενήντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8826.200.2.8 Λήψη διπλή RJ 45, Cat 6-100MHz για VOICE/DATA με το αντίστοιχο καλώδιο UTP Cat 6 4"
100MHz με CPR Dca s2 d2 a1, τύπου Legrand MOSAIC χρώματος λευκού

A.T. : ΗΜ.107

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Λήψη διπλή RJ 45, Cat 6-100MHz για VOICE/DATA με το αντίστοιχο καλώδιο UTP Cat6

4", τύπου Legrand MOSAIC χρώματος λευκού, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

και τις τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται αναλυτικά :

- Η προμήθεια  και  τοποθέτηση  των 2 καλωδίων UTP 4"  cat 6-100MHZ με CPR

Dca s2 d2 a1  από  τον αντίστοιχο διανομέα (RACK) μέχρι την πρίζα.

- Η  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των  σωληνώσεων  και κουτιών διακλάδωσης πάσης

φύσεως  (πλην επίτοιχων πλαστικών  καναλιών και μεταλλικών σχαρών) σύμφωνα με τα

σχέδια  την  τεχνική  περιγραφή και προδιαγραφή και τα λοιπά συμβατικά τεύχη της

μελέτης,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατρήσεων   τοίχων ή πλακών ή υαλοστασίων ή

πάσης φύσεως δομικών υλικών και την πλήρη αποκατάστασή τους και λοιπών

απαραίτητων εργασιών και μικροϋλικών στερέωσης.

- Η   προμήθεια   και   εγκατάσταση  της  πρίζας  με   δύο μηχανισμούς  RJ45  σε

οποιαδήποτε  θέση  (εντοιχισμένη σε τοίχο / γυψοσανίδα, εξωτερική σε τοίχο /

γυψοσανίδα ή σε πλαστικό επίτοιχο κανάλι) με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα

στερέωσης.

- Η εργασία σύνδεσης των 2 καλωδίων UTP Cat 6 4" με CPR Dca s2 d2 a1 τόσο στην πλευρά της

πρίζας όσο και στο PATCH PANEL του αντίστοιχου διανομέα.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και ρυθμίσεις για παράδοση σε πλήρη

και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 109,80

(Ολογράφως) : εκατόν εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9800.1.8 Κεντρικός πίνακας ελέγχου συναγερμού 16 προγραμματιζόμενων ζωνών

A.T. : ΗΜ.108

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Κεντρικός πίνακας ελέγχου συναγερμού, με πληκτρολόγιο με λυχνίες ή οθόνη LCD

ένδειξης  ζωνών, με μνήμη 256 γεγονότων, με 2 προγραμματιζόμενες εξόδους ρελαί

και 8 απλές,   με 10 κωδικούς χρήστη, αποτελούμενος  από  το κεντρικό στοιχείο,

στοιχεία περιοχής, κύκλωμα  αυτόματου φορτιστή, εφεδρικούς συσσωρευτές 12 V και

όλα  τα  όργανα  λειτουργίας  και ελέγχου υπολοίπων τεχνικών χαρακτηριστικών

όπως στην Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές αναφέρεται,  δηλαδή  προμήθεια  του

πίνακα συγκροτημένου σε ενιαίο  σύνολο,  προσκόμιση  και πλήρη  εγκατάσταση  με

τα μικρούλικα και την εργασία ρύθμισης και δοκιμής μέχρι πλήρης λειτουργίας.

αριθμού προγραμματιζόμενων ζωνών  16

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 673,10

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.100.3 Εγκατάσταση σημείου ανίχνευσης ή αναγγελίας κλοπής με καλώδιο εξαπολικό τύπου Li-H
(St)H Cca s1d1a1

A.T. : ΗΜ.109

Κωδικός αναθεώρησης:

Εγκατάσταση σημείου ανίχνευσης ή αναγγελίας κλοπής που περιλαμβάνει

από τον κεντρικό πίνακα μέχρι το σημείο το αναλογούν μήκος καλωδίου τύπου τύπου

LiYCY, μετάδοσης σημάτων σε συστήματα ελέγχου, εξαπολικό, διατομής

2x0,5+4x0.22mm2, τύπου Li-H(St)H Cca s1d1a1, την αναλογία εσχάρας, πλαστικού σωλήνα

κλπ, τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά

στηρίγματα), επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε μη

φέρον στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού

(στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. Τα μήκη των

καλωδιώσεων θα λαμβάνονται από τα σχέδια της μελέτης, και ο τρόπος εγκατάστασης θα

είναι σύμφωνος με την τεχνική περιγραφή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, τα μικροϋλικά και η εργασία για την

πλήρη εγκατάσταση του σημείου και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμάχιο)
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$

Εργασία και υλικά ανηγμένα σε εργασία

            Τεχν     (003) h    2,20x                     19,87 =        43,71

                                                   ----------------------------

                                                   Άθροισμα              43,71

Τιμή ενός τεμ δρχ 43,71

σαράντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,71

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9800.2.3 Πληκτρολόγιο με λυχνίες ή οθόνη LCD αριθμού ένδειξης ζωνών 1-12

A.T. : ΗΜ.110

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061

Πληκτρολόγιο με λυχνίες ή οθόνη LCD ένδειξης  ζωνών, όπως στην Τεχνική Περιγραφή

και Προδιαγραφές αναφέρεται,  δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση  και  πλήρη

εγκατάσταση  με  τα μικρούλικα και την εργασία ρύθμισης και δοκιμής μέχρι πλήρης

λειτουργίας. αριθμού ένδειξης ζωνών  1-12  .

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 154,05

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τέσσερα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9800.3 Ανιχνευτής  παθητικών  υπερύθρων

A.T. : ΗΜ.111

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061

Ανιχνευτής  παθητικών  υπερύθρων, με φακό τριών λειτουργιών,  με εμβέλεια 15μ

στην ευρεία γωνία, 15μ στην κουρτίνα και 25μ στο μέγιστο, με κάλυψη 90, 6, 120

αντίστοιχα, με ζώνες ευαισθησίας 20 σε τρία επίπεδα + 2 creep-zone (για τη

λειτουργία του ευρυγωνίου φακού) 1 σε  1 επίπεδο + 1 creep-zone (για τη

λειτουργία της κουρτίνας) και 7 σε 5 επίπεδα + 1 creep-zone για τη μέγιστη

κάλυψη. Με ανίχνευση για την CREEP-ZONE. οπτική με ακτίνες σταθερής ευαισθησίας,

προστασία εναντίον τύφλωσης, οπτική προστασία, κατά παραγγελία σήμανση, σύνδεση

προαιρετική με πλήρη αντικλεπτική προστασία, βάση στήριξης, ανιχνευτής DUAL

PIR, αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, λειτουργία DUEL - EDGE., διπλό ψηφιακό

φίλτρο, έλεγχο θορύβου περιβάλλοντος, αυτοέλεγχο με οπτική ένδειξη για μη

λειτουργία, απόκρυψη μνήμης συναγερμού. Με Τάση λειτουργίας 12V - περίπου 19mA

και Θερμοκρασία λειτουργίας -10 C +55 C, δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση  και πλήρη

εγκατάσταση με τα μικροϋλικα και την εργασία ρύθμισης και δοκιμής μέχρι πλήρης

λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 75,56

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9800.4 Μαγνητική   επαφή   με   ηλεκτρονόμο  και  σταθερό  μαγνήτη

A.T. : ΗΜ.112

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 061

Μαγνητική   επαφή   με   ηλεκτρονόμο  και  σταθερό  μαγνήτη, υπολοίπων τεχνικών

χαρακτηριστικών   όπως  στην  Τεχνική Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  αναφέρεται.,

δηλαδή  προμήθεια προσκόμιση και  πλήρη  εγκατάσταση με τα μικροϋλικά και. την

εργασία ρύθμισης και δοκιμής μέχρι πλήρης λειτουργίας.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,05

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πέντε λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9080.38.1 Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό
χώρο,

A.T. : ΗΜ.113

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνη

με τις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση μετά των

υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της απαιτουμένης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 120,55

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8837.22.1 Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm και
πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 1,50 m,

A.T. : ΗΜ.114

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm

και πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, με κοχλιοτόμηση 3/4"W στα δύο άκρα για

την δυνατότητα επιμήκυνσης του με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα. Η επιχάλκωση της

χαλύβδινης ψυχής με τον χαλκό θα είναι μοριακή, αποκλειόμενου του γαλβανικού

φαινομένου ή της ολίσθησης της επικάλυψης του χαλκού κατά την έμπηξη του

ηλεκτροδίου στο έδαφος. Το άρθρο νοείται πλήρες και περιλαμβάνει όλα τα

απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, και όλες τις εργασίες προσκόμισης, έμπηξης και

σύνδεσης των γραμμών.

(1 τεμ)

 Ν\8837.22. 1   μήκους 1,5 m,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 43,36

(Ολογράφως) : σαράντα τρία και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8757.10.2.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος υπόγειας όδευσης Πολύκλωνος διατομής 16mm2

A.T. : ΗΜ.115

Κωδικός αναθεώρησης:

Αγωγός  γυμνός χάλκινος υπόγειας όδευσης, σε σκάμμα, εντός ή εκτός σωλήνα, δηλαδή αγωγός επί

τόπου και εργασία τοποθετήσεως.

(1 m)

  Ν\8757.10.  2   Πολύκλωνος

 Ν\8757.10. 2.  2  Διατομής:  16  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,95

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8992.14.4 Κεντρική κεραία τηλεόρασης και ραδιοφώνου (R-TV), τοποθετημένη σε τηλεσκοπικό ιστό,
αρθρωτής βάσης, ύψους 4 m,

A.T. : ΗΜ.116

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61

Κεντρική κεραία τηλεόρασης και ραδιοφώνου (R-TV), τοποθετημένη σε τηλεσκοπικό

ιστό, αρθρωτής βάσης, κατασκευασμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο ISO-MEDIUM

βαρέος τύπου (πράσινη ετικέττα), διαμέτρου 2 και 2 1/2 ins. Η κεραία θα είναι

κατάλληλη για την λήψη όλων των καναλιών της Ελληνικής Τηλεόρασης και των

δορυφορικών εκπομπών των προερχόμενων από αναμετάδοση Ελληνικών Σταθμών και

ραδιοφωνικού σήματος για κύματα μακρά, μεσαία, βραχέα και FM. Η κεραία θεωρείται

πλήρης με τα αναλογικά στοιχεία, ενισχυτές και μείκτες σύμφωνα με την Τεχνική

Περιγραφή και τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, πλήρης εγκατάστασης, δοκιμών και παράδοσης σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8992.14. 4   ύψους 4 m,
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 272,92

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα δύο και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8992.11.1 Λήψη κεραίας R-TV, για χωνευτή εγκατάσταση, ενδιάμεση ή τερματική,

A.T. : ΗΜ.117

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Λήψη κεραίας R-TV, για χωνευτή εγκατάσταση, ενδιάμεση ή τερματική, με δύο

υποδοχές, μία τηλεοράσεως και μία ραδιοφώνου, κατά DIN 45330, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, μικροϋλικά, εγκατάσταση, αλλά χωρίς την σύνδεση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,46

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.15.2 Καλώδιο μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος, ομοαξονικό θωρακισμένο,

A.T. : ΗΜ.118

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48

Καλώδιο μεταφοράς τηλεοπτικού σήματος, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα

σχέδια, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,  εργασία και μικροϋλικά για

εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

 Ν\8766.15. 2  ομοαξονικό θωρακισμένο,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,54

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.22.9 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης λειτουργίας για 20 βαθμούς
C, 10,0 atm, διαμέτρου110 mm,

A.T. : ΗΜ.119

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας από σκληρό πολυαιθυλένιο HDPE, πίεσης λειτουργίας για 20

βαθμούς C, 10,0 atm, για σύνδεση με ειδικούς συνδέσμους πλήρως τοποθετημένος.

Συμπεριλαμβάνονται οι ειδικοί σύνδεσμοι κάθε είδους τα υλικά στερέωσης κλπ και η

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8042.22. 9   διαμέτρου 110 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,08

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins

A.T. : ΗΜ.120

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.  6   Διαμέτρου   2      ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 7767.1.2 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί γενικά σωληνώσεων, εσωτερικής διαμέτρου από 1 1/4 ins μέχρι
και 2 ins,

A.T. : ΗΜ.121

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί γενικά σωληνώσεων, δηλαδή απόξεση και καθαρισμός με

ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση με ελαιόχρωμα μινίου και δύο στρώσεις με

ελαιόχρωμα, οι οποίες εκτελούνται όπως ορίζεται στις γενικές οδηγίες του Άρθρου

7081, μετρούμενοι σε μήκος σωλήνα.

(1 m)

 7767.1. 2   εσωτερικής διαμέτρου από 1 1/4 ins μέχρι και 2 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,17

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8204.1 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή

A.T. : ΗΜ.122

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Πυροσβεστική  φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή  ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και

με  ή  χωρίς  θέση  φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου  με  την  εργασία  συναρμολογήσεως,  βαφής  με  ερυθρό  χρώμα,  συνδέσεως,

στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

 8204.1 Με ένα πυροσβεστικό κρουνό πυροσβεστική βάνα

Ευρώ (Αριθμητικά) : 511,10

(Ολογράφως) : πεντακόσια έντεκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.7 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 2 ins,

A.T. : ΗΜ.123

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης

λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσης.

(1 τεμ)

 Ν\8106.1. 7   διαμέτρου 2 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,08

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg

A.T. : ΗΜ.124

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)

  8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 5  kg

A.T. : ΗΜ.125

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και

στήριξη

(1 τεμ)
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  8202.   2  Γομώσεως  5   kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,69

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8987.11.2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, τεχνολογίας LED ισχύος έως 5 W,

A.T. : ΗΜ.126

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, με ξηρού τύπου συσσωρευτή, αυτόματης φόρτησης με την

βοήθεια ανορθωτή, με ή χωρίς σήμανση πορείας ή έξοδος με αυτόματο άναμα μετά την

διακοπή του ρεύματος, με μέγιστο χρόνο λειτουργίας μίας ώρας μετά την διακοπή του

ρεύματος κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, δηλαδή φωτιστικό σώμα ασφαλείας πλήρες με

λαμπτήρα, πινακίδα σήμανσης και μικροϋλικά και εργασία πλήρης εγκατάστασης

και σύνδεσης για κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8987.11. 2   τεχνολογίας LED ισχύος έως 5 W,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,36

(Ολογράφως) : εξήντα και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8890.30.5 Φωτιστικό ασφαλείας μή συνεχούς φωτισμού με 2 προβολείς

A.T. : ΗΜ.127

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Θα είναι αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας "μη συνεχούς φωτισμού". Το πλαίσιο του

φωτιστικού θα είναι μεταλλικό. Θα φέρει δύο προβολείς τεχνολογίας LED ισχύος έως 8W

έκαστος. Η έναρξη της λειτουργίας του θα είναι αυτόματη , αμέσως με την διακοπήτης

τάσεως μέσω ηλεκτρονικής διάταξης. Θα φέρει ένδειξη φορτίσεως, με φωτοδίοδο κόκκινου

χρώματος (LED). Ο συσσωρευτής θα είναι Ni-Cd (νικελίου-καδμίου), στεγανός. Η

φόρτιση του συσσωρευτή θα γίνεται αυτόματα, απο τροφοδοτικό τάσεως 220V/50Hz. Ο

συσσωρευτής, το τροφοδοτικόκαι ηα υτόματη διάταξη έναρξης λειτουργίας

περιέχονται στο μεταλλικό πλαίσιο του φωτιστικού. Ο χρόνος επαναφόρτισης του

συσσωρευτή δεν θα υπερβαίνει τις 24ώρες. Η ονομαστική ένταση φωτισμού θα

διατηρείται για χρονικό διάστημα 90min. Το φωτιστικό θα είναι σύμφωνο με τις

τεχνικές περιγραφές, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης.

Το φωτιστικό σώμα θα είναι εφοδισμένο με τους απαραίτητους συσσωρευτές και όλα

τα λοιπά όργανα αφής κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνονται προμήθεια, προσκόμιση,

εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8890.30.3

Ευρώ (Αριθμητικά) : 227,36

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8208.11.2 Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ), τύπου Α,

A.T. : ΗΜ.128

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 20

Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ), απλός, αποτελούμενος

από ερμάριο από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 mm διαστάσεων 1,80x0,80x0,30m και

εξοπλισμένος με τα κατάλληλα Πυροσβεστικά Εργαλεία και μέσα, όπως περιγράφονται

στην τεχνική περιγραφή της μελέτης, δηλαδή το ερμάριο που περιέχει λοστό διάρρηξης,

τσεκούρι μεγάλο, φτυάρι, αξίνα, σκεπάρνι, αντιπυρική κουβέρτα, 2 φορητούς φανούς, 3

προστατευτικά κράνη, και 2 ατομικές προσωπίδες αέρα με φίλτρο, πλήρης σύμφωνα με το

ΦΕΚ 2434/Β/2014, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη εγκατάσταση.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 692,76

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.11.8 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, 8 ζωνών,

A.T. : ΗΜ.129

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Κεντρικός Πίνακας πυρανίχνευσης, με μπαταρία όπως στην Τεχνική Περιγραφή και

Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφεται, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση συσκευής

στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8994.11. 8   8 ζωνών,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 956,70

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.32.6 Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού, τύπου φωτοηλεκτρικός,

A.T. : ΗΜ.130

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Ανιχνευτής πυρκαϊάς καπνού, τύπου φωτοηλεκτρικός, όπως στην Τεχνική Περιγραφή

καιΤεχνικές Προδιαγραφές με λεπτομέρεια περιγράφεται, δηλαδή προμήθεια και

προσκόμιση συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 67,17

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.31.1 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς,

A.T. : ΗΜ.131

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαϊάς, όπως την Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές

Προδιαγραφές με λεπτομέρεια περιγράφεται, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση

συσκευής στον τόπο του έργου, μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης και εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών για πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,13

(Ολογράφως) : εξήντα τρία και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8994.34.2 Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυομένης υάλου,

A.T. : ΗΜ.132

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Κομβίο σήμανσης συναγερμού επίτοιχο, θραυομένης υάλου, σύμφωνο με τις προδιαγραφές, πλήρες,

δηλαδή προμήθεια, ,μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μετά των υλικών και μικροϋλικών

εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,74

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9080.38.3 Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εσωτερικό
χώρο,

A.T. : ΗΜ.133

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62

Σειρήνα συστήματος ασφαλείας, μετά φάρου, κατάλληλη για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, σύμφωνη

με τις προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση μετά των

υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της απαιτουμένης εργασίας για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Σελίδα 63 από 82



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,15

(Ολογράφως) : εκατό και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\300.10.3 Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης ή αναγγελίας πυρκαγιάς με καλώδιο τύπου
NYMΗΥ FE180/E90 3x1.5mm²

A.T. : ΗΜ.134

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22

Υποδομή εγκατάστασης σημείου ανίχνευσης ή αναγγελίας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει

από τον πίνακα πυρανίχνευσης μέχρι το σημείο το αναλογούν μήκος καλωδίου ορατό ή

εντοιχισμένο, την αναλογία εσχάρας, πλαστικού σωλήνα, επίτοιχου καναλιού κλπ, τα

απαραίτητα υλικά (κουτιά διακλάδωσης) και μικροϋλικά (κολλάρα, κοχλίες, μούφες,

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως

και ειδικά στηρίγματα), επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε

οποιοδήποτε μη φέρον στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και

συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως. Τα μήκη των καλωδιώσεων θα λαμβάνονται από τα σχέδια της

μελέτης, και ο τρόπος εγκατάστασης θα είναι σύμφωνος με την τεχνική περιγραφή.

(1 τεμ)

 Δ\300.10. 3   NYMΗΥ FE180/E90 3x1.5mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,39

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8561.1.1.7 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός μεταλλικού κιβωτίου (fan section), ηχομονωμένης
κατασκευής, ικανότητας 1251-1500 m³/h,

A.T. : ΗΜ.135

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός μεταλλικού κιβωτίου (fan section), όπως

αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8561.1. 1   ηχομονωμένης κατασκευής,

 Ν\8561.1. 1. 7   ικανότητας 1251-1500 m³/h,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 606,59

(Ολογράφως) : εξακόσια έξι και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

A.T. : ΗΜ.136

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.41.2 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με φύλλα από εύκαμπτο μονωτικό
υλικό από ανθεκτικό καουτσούκ, πάχους 10 mm,

A.T. : ΗΜ.137

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών ή δοχείων με φύλλα από εύκαμπτο μονωτικό
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υλικό από ανθεκτικό καουτσούκ. Τα φύλλα επικολλούνται σε όλη την επιφάνεια και

στεγανοποιούνται στους αρμούς με αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 cm ή

στερεώνονται στην επιφάνεια των αεραγωγών με βελόνες τύπου STIC-KLIPS και

πλακίδια συγκράτησης της μόνωσης σε ποσότητα 5 τεμάχια ανά m, δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά στον τόπο του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικόλλησης

ή στερέωσης της μόνωσης και την απαιτούμενη εργασία πλήρης εγκατάστασης.

(1 m)

 Ν\8539.41. 2   πάχους 10 mm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,99

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.21.1 Μόνωση αεραγωγών με φελλοπολτό,

A.T. : ΗΜ.138

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Μόνωση αεραγωγών με φελλοπολτό, σε δύο στρώσεις, όπως στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,97

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8543.2 Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο με 2 σειρές
ρυθμιζόμενα πτερύγια διαστ. 400x200mm

A.T. : ΗΜ.139

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, απο αλουμίνιο, με

2 σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά

στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και

παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8543. 2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,70

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8545.1 Κυκλικό στόμιο οροφής με μεταλλική πλάκα 60x60cm περιστρεφόμενης δέσμης (swirl)
ενεργού μέγεθος 500

A.T. : ΗΜ.140

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Κυκλικό στόμιο οροφής με μεταλλική πλάκα 60x60cm περιστρεφόμενης δέσμης (swirl)

με κιβώτιο σύνδεσης μονωμένο με Frelen, διάφραγμα ρύθμισης της παροχής, και λαιμό

σύνδεσης έυλαμπτου αεραγωγωγού, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8545. 1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 242,13

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8547.42 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 300x200mm

A.T. : ΗΜ.141

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο

έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας απο ορειχάλκινο πλέγμα δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Δ\8547.42
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,28

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8547.40 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 1300x350mm

A.T. : ΗΜ.142

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο

έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας απο ορειχάλκινο πλέγμα δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Δ\8547.40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 148,28

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8547.29 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 500x350mm

A.T. : ΗΜ.143

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο

έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας απο ορειχάλκινο πλέγμα δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Δ\8547.29

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,53

(Ολογράφως) : ενενήντα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8547.41 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 950x300mm

A.T. : ΗΜ.144

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο

έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας απο ορειχάλκινο πλέγμα δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Δ\8547.41

Ευρώ (Αριθμητικά) : 116,78

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα έξι και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8547.39 Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα ή
ανοδειωμένο αλουμίνιο διαστ. 1000x1350mm

A.T. : ΗΜ.145

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  λήψεως  νωπού αέρα ή στόμιο απόρριψης, από γαλβανισμένο χαλύβδινο

έλασμα ή ανοδειωμένο αλουμίνιο με σίτα προστασίας απο ορειχάλκινο πλέγμα δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά  επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και

παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

 Δ\8547.39

Ευρώ (Αριθμητικά) : 122,03

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι δύο και τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.60.11 Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) ψυκτικής ισχύος 28,5KW και θερμαντικής ισχύος 31,0KW

A.T. : ΗΜ.146

Κωδικός αναθεώρησης:

Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV, κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο (outdoor

unit), αερόψυκτη πλήρης, αποτελούμενη από κέλυφος, συμπιεστή, ανεμιστήρες,

στοιχείο φρέοντος, ασφαλιστικές διατάξεις, τα αναγκαία όργανα διακοπής ελέγχου

και προστασίας, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο. Η μονάδα θα είναι σύμφωνη με

την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις αποδόσεις που

αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου και ηλεκτροδότησης, πλήρωση με ψυκτικό υγρό και λοιπά

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη

ελέγχου/σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.60.11   ψυκτικής ισχύος 28,5KW και θερμαντικής ισχύος 31,0KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.461,50

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.32.1 Αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου (split unit) με επίτοιχη εσωτερική, ψυκτικής
ισχύος 9000 Btu/h

A.T. : ΗΜ.147

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αντλία θερμότητας, διαιρούμενου τύπου (split unit), με επίτοιχη

εσωτερική αποτελούμενη από τις πίο κάτω συσκευές:

α)Μονάδα εξωτερικού χώρου (out door unit), αερόψυκτη πλήρης, αποτελούμενη από κέλυφος

συμπιεστή, στοιχείο ανεμιστήρα, τα αναγκαία όργανα  διακοπής ελέγχου και προστασίας,

συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.

β)Μονάδα εσωτερικού χώρου, κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση, αποτελούμενη από

περίβλημα, ανεμιστήρα, στοιχείο απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο και όλα τα αναγκαία

όργανα αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς το δίκτυο αεραγωγών και ηλεκτρικού

ρεύματος και των συσκευών μεταξύ τους, πλήρωση με ψυκτικό υγρό και λοιπά υλικά και μικροϋλικά

εγκατάστασης και σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.32. 1   ψυκτικής ισχύος 9000 Btu/h

Ευρώ (Αριθμητικά) : 692,44

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα δύο και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\2267.1 Διάνοιξις οπής με "καροτιέρα" επί σκυροδέματος, άοπλου ή οπλισμένου ή λιθοδομής

A.T. : ΗΜ.148

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2267

Διάνοιξις οπής με "καροτιέρα" επί σκυροδέματος, άοπλου ή οπλισμένου ή λιθοδομής

με κλίση ή χωρίς μετά  ή άνευ επιχρίσματος οιουδήποτε πάχους και διαμέτρου έως

160mm. Η μέθοδος της αδιατάρακτης διάτρησης θα εξασφαλίζει κυκλική οπή απολύτου

ακριβείας, χωρίς πολύ θόρυβο και χωρίς πολύ σκόνη. Στην τιμή του άρθρου

περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες μετα των απαιτουμένων εργαλείων και εξαρτημάτων, χρήση

ικριωμάτων κλπ για την πλήρη διάτρηση, όπως επίσης και η αποκομιδή των

προιόντων διάτρησης στις θέσεις φορτώσεως.

1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 149,03

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.60.9 Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) ψυκτικής ισχύος 45,0KW και θερμαντικής ισχύος 50,0KW

A.T. : ΗΜ.149

Κωδικός αναθεώρησης:

Εξωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV, κατάλληλη για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο (outdoor

unit), αερόψυκτη πλήρης, αποτελούμενη από κέλυφος, συμπιεστή, ανεμιστήρες,

στοιχείο φρέοντος, ασφαλιστικές διατάξεις, τα αναγκαία όργανα διακοπής ελέγχου

και προστασίας, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο. Η μονάδα θα είναι σύμφωνη με

την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις αποδόσεις που

αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου και ηλεκτροδότησης, πλήρωση με ψυκτικό υγρό και λοιπά

υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη

ελέγχου/σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική

λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.60. 9   ψυκτικής ισχύος 45,0KW και θερμαντικής ισχύος 50,0KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7.653,65

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.68.4 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής
ισχύος 3,6KW και θερμαντικής ισχύος 4,0W

A.T. : ΗΜ.150

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο,

κατάλληλη για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής στοιχείο

φρέοντος απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο, καλωδιώσεις σύνδεσης με ενσύρματο επίτοιχο

χειριστήριο συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου, με όλα τα αναγκαία όργανα

αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Η μονάδα θα είναι

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις

αποδόσεις που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω

αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη ελέγχο και

σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.68. 4   ψυκτικής ισχύος 3,6KW και θερμαντικής ισχύος 4,0KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.548,55

(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια σαράντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.68.5 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής
ισχύος 4,5KW και θερμαντικής ισχύος 5,0W

A.T. : ΗΜ.151

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο,

κατάλληλη για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής στοιχείο

φρέοντος απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο, καλωδιώσεις σύνδεσης με ενσύρματο επίτοιχο

χειριστήριο συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου, με όλα τα αναγκαία όργανα

αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Η μονάδα θα είναι

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις

αποδόσεις που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω

αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, και λοιπά υλικά και
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μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη ελέγχο και

σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.68. 5   ψυκτικής ισχύος 4,5KW και θερμαντικής ισχύος 5,0KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.601,05

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.68.6 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής
ισχύος 5,6KW και θερμαντικής ισχύος 6,3W

A.T. : ΗΜ.152

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο,

κατάλληλη για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής στοιχείο

φρέοντος απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο, καλωδιώσεις σύνδεσης με ενσύρματο επίτοιχο

χειριστήριο συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου, με όλα τα αναγκαία όργανα

αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Η μονάδα θα είναι

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις

αποδόσεις που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω

αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη ελέγχο και

σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.68. 6   ψυκτικής ισχύος 5,6KW και θερμαντικής ισχύος 3,2KW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.863,55

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια εξήντα τρία και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8570.68.7 Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant
Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο ψυκτικής
ισχύος 7,1KW και θερμαντικής ισχύος 8,0W

A.T. : ΗΜ.153

Κωδικός αναθεώρησης:

Εσωτερική μονάδα τεχνολογίας μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (Variable

Refrigerant Volume-VRV) κρυφής τοποθέτησης (μέσης στατικής) με επίτοιχο χειριστήριο,

κατάλληλη για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής στοιχείο

φρέοντος απ' ευθείας εκτόνωσης, φίλτρο, καλωδιώσεις σύνδεσης με ενσύρματο επίτοιχο

χειριστήριο συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου, με όλα τα αναγκαία όργανα

αυτοματισμού και ελέγχου, συγκροτημένα σε ένα ενιαίο σύνολο.Η μονάδα θα είναι

σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και θα έχει τις

αποδόσεις που αναγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω

αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης.

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς τα δίκτυα σωληνώσεων

μεταφοράς ψυκτικού μέσου, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, και λοιπά υλικά και

μικροϋλικά εγκατάστασης, εκκίνηση, ρύθμιση λειτουργίας, πλήρη ελέγχο και

σύνδεση, καθώς και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8570.68. 7   ψυκτικής ισχύος 7,1KW και θερμαντικής ισχύος 8,0W

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.968,55

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια εξήντα οκτώ και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.22 Χαλκοσωλήνες ψυκτικών εγκαταστάσεων για δίκτυο VRV

A.T. : ΗΜ.154

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνες ψυκτικών εγκαταστάσεων, για δίκτυο VRV, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια

της μελέτης, αποτελούμενος απο την διατομή σωλήνωσης μεταφοράς της υγρής φάσης, την
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σωλήνωση μεταφοράς της αέριας φάσης την αναλογία της καλωδίωση επικοινωνίας των

εσωτερικών μονάδων με την εξωτερική, την μόνωση, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερέωσης (απαγορεύεται η στερέωση με βελόνες) και

συγκόλλησης, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ, κλπ, στον τόπο του έργου

και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.22

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,09

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8563.2.1 Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. τύπου daikin VAM500 FA8 μέγιστης παροχής αέρα
500 m3/h

A.T. : ΗΜ.155

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. τύπου daikin VAM-FA. O εναλλάκτης θα

είναι στιβαρής κατασκευής με προφίλ αλουμινίου και τρίεδρες γωνίες. Θα φέρει μόνωση και φίλτρο

αέρα, ικανότητας τουλάχιστον 85%. Ο κινητήρας θα είναι μονοφασικός 230 V - 50 Hz, IP:54, class

B και θα έχει θερμικό προστασίας. Ο εναλλάκτης θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την τεχνικής

περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης, και νοείται πλήρης. Επομένως στην τιμή του άρθρου

περιλαμβάνεται η  προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση,

δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8563.2.1 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.157,46

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8563.2.4 Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. τύπου daikin VAM1000 FA8 μέγιστης παροχής αέρα
1000 m3/h

A.T. : ΗΜ.156

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Μονάδα εξαερισμού με εναλλάκτη, ενδ. τύπου daikin VAM-FA. O εναλλάκτης θα

είναι στιβαρής κατασκευής με προφίλ αλουμινίου και τρίεδρες γωνίες. Θα φέρει μόνωση και φίλτρο

αέρα, ικανότητας τουλάχιστον 85%. Ο κινητήρας θα είναι μονοφασικός 230 V - 50 Hz, IP:54, class

B και θα έχει θερμικό προστασίας. Ο εναλλάκτης θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την τεχνικής

περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης, και νοείται πλήρης. Επομένως στην τιμή του άρθρου

περιλαμβάνεται η  προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση,

δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8563.2.4 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.707,46

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες επτακόσια επτά και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8556.6.2 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού Ψ.Ι/Θ.Ι=183/155kW

A.T. : ΗΜ.157

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38

Προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού Ψ.Ι/Θ.Ι=183/155kW.

Η αντλία θερμότητας θα χρησιμοποιείται για παραγωγή θερμού και ψυχρού νερού

κλιματισμού, με χρήση ψυκτικού μέσου R454B και θα περιλαμβάνει συμπιεστές,

εξατμιστή, ηλεκτρονική/ες εκτονωτική/ες βαλβίδα/ες, αερόψυκτο συμπυκνωτή/ες,

τετράοδη βαλβίδα, διατάξεις εκκίνησης, διατάξεις ασφάλειας, πίνακα ελέγχου

και μικροεπεξεργαστή ελέγχου λειτουργίας.

Συνθήκες Σχεδιασμού

• Ψυκτική ισχύς σε 100% του φορτίου : 183 (kW)

• Θερμική ισχύς σε 100% του φορτίου:  155 (kW)

• Συνθήκες λειτουργίας ψύξης : Θερμοκρασία νερού εξατμιστή

        είσοδος/έξοδος: 12/7 (°C) - Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  37 (°C).

• Συνθήκες λειτουργίας θέρμανσης : Θερμοκρασία νερού εξατμιστή

        είσοδος/έξοδος: 40/45 (°C) - Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  0 (°C).

• Βαθμός απόδοσης σε 100% φορτίο EER : 2.89 (kW/kW)
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• Βαθμός απόδοσης σε 100% φορτίο COP : 2.97 (kW/kW)

Κατά τα λοιπά η αντλία θερμότητας θα είναι όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές

και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση με χρήση

γερανοφόρου οχήματος, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές,

ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 88.787,36

(Ολογράφως) : ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ογδόντα επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8556.5.10 Αντλία θερμότητας αέρα-νερού με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα Ψ.Ι. 18.7KW και Θ.Ι.
26.0 ΚW,

A.T. : ΗΜ.158

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού με ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα Ψ.Ι. 18.7KW και Θ.Ι.

26.0 ΚW. H αντλία θερμότητα θα φέρει σπειροειδή συμπιεστή, αξονικούς ανεμιστήρες

χαμηλής στάθμης θορύβου, εναλλάκτες με συγκολλημένες πλάκες απο ανοξείδωτο

χάλυβα, ψυκτικά κυκλώματα με θερμοστατικές εκτονωτικές βαλβίδες, φίλτρο,

αφυγραντήρα. Θα περιλαμβάνει ενσωματωμένη υδραυλική μονάδα με δοχείο αδρανείας,

δοχείο διαστολής , κυκλοφορητή, κύκλωμα αποστράγγισης και πλήρωσης, φίλτρο,

βαλβίδες απομόνωσης και βαλβίδα εξισορρόπησης. Η αντλία θερμότητας νοείται

πλήρης, όπως αναφέρεται στα σχέδια, δηλαδή στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η

προμήθεια, προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση,

δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8556.5.1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12.234,92

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8557.21.16 Κεντρική κλιματιστική μονάδα παροχής 13500m3/h, ψυκτικής ισχύος 156,2W, θερμαντικής
ισχύος 45kW με δυνατότητα νωπού 7125m³ και εναλλάκτη ανάκτησης της απορριπτόμενης
θερμότητας

A.T. : ΗΜ.159

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Κεντρική κλιματιστική μονάδα σύμφωνη με την Τεχνική Περιγραφή και τις

Προδιαγραφές, κατακορύφου ή οριζοντίου τύπου και θα φέρει ανεμιστήρες

προσαγωγής και επιστροφής αέρα,χωριστά στοιχεία ψυχρού και θερμού νερού, φίλτρα,

υγραντές διατάξεις απόσβεσης του θορύβου και κιβώτιο ανάμιξης νωπού με αέρα

ανακυκλοφορίας καθώς και εναλλάκτη αέρα - αέρα. Επίσης θα είναι εξοπλισμένες με

σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και σχετικής υγρασία το οποίο θα περιλαμβάνει:

α)Αισθητήριο θερμοκρασίας στην επιστροφή του αέρα

β)Αισθητήριο ποιότητας αέρα (CO2 και πτητικών οργανικών ουσιών (VOC, volatile

 organic compounds)  στην επιστροφή του αέρα)

γ)Αισθητήριο υγρασίας στην επιστροφή του αέρα

δ)Ηλεκτροκίνητη τρίοδη βάνα αναλογικής ρύθμισης θερμού νερού

ε)Ηλεκτροκίνητη τρίοδη βάνα αναλογικής ρύθμισης ψυχρού νερού

στ)Ηλεκτρομαγνητική δίοδη βαλβίδα ύγρανσης

ια)Σερβομοτέρ ντάμπερ νωπού αέρα, αέρα απαγωγής, αέρα ανακυκλοφορίας

ιβ)Σερβομοτέρ οδηγητικών πτερυγίων στην αναρρόφηση του ανεμιστήρα.

Συγκροτημένη σε ενιαίο σύνολο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και

σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, με τα

αντικραδασμικά στηρίγματα και λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκτασταστάσεως και

συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8557.21.16  παροχής 13500m3/h, ψυκτικής ισχύος 156.2kW,

  και θερμαντικής ισχύος 45.0kW

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69.734,20

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Σελίδα 71 από 82



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8561.1.1.6 Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός μεταλλικού κιβωτίου (fan section), ηχομονωμένης
κατασκευής, ικανότητας 1001-1250 m³/h,

A.T. : ΗΜ.160

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εντός μεταλλικού κιβωτίου (fan section), όπως

αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια,πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση και παράδοση

σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 N\8561.1. 1   ηχομονωμένης κατασκευής,

 Ν\8561.1. 1. 6   ικανότητας 1001-1250 m³/h,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 485,88

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα πέντε και ογδόντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.4 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 100 mm & εξ. διαμ. 157 mm

A.T. : ΗΜ.161

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4.  4  Ονομ. διαμ.  100  mm και εξωτ. διαμ.  157  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,95

(Ολογράφως) : δέκα και ενενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.5 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 112 mm & εξ. διαμ. 167 mm

A.T. : ΗΜ.162

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4.  5  Ονομ. διαμ.  112  mm και εξωτ. διαμ.  167  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,61

(Ολογράφως) : έντεκα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.6 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 125 mm & εξ. διαμ. 187 mm

A.T. : ΗΜ.163

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4.  6  Ονομ. διαμ.  125  mm και εξωτ. διαμ.  187  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,58

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.8 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 150 mm & εξ. διαμ. 207 mm

A.T. : ΗΜ.164

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4.  8  Ονομ. διαμ.  150  mm και εξωτ. διαμ.  207  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,06

(Ολογράφως) : δέκα τρία και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.9 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 160 mm & εξ. διαμ. 207 mm

A.T. : ΗΜ.165

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4.  9  Ονομ. διαμ.  160  mm και εξωτ. διαμ.  207  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,64

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.10 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 180 mm & εξ. διαμ. 231 mm

A.T. : ΗΜ.166

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4. 10  Ονομ. διαμ.  180  mm και εξωτ. διαμ.  231  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,97

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.11 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 200 mm & εξ. διαμ. 257 mm

A.T. : ΗΜ.167

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4. 11  Ονομ. διαμ.  200  mm και εξωτ. διαμ.  257  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,12

(Ολογράφως) : δέκα έξι και δώδεκα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.4.12 Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με
μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ.
διαμ. 224 mm & εξ. διαμ. 287 mm

A.T. : ΗΜ.168

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 35

Αεραγωγός  από  αλουμίνιο  εύκαμπτος,  κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με

μόνωση  μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού,  με

τα  ειδικά  εξαρτήματα  συνδέσεως, τα υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία

τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 m)

  8537.4. 12  Ονομ. διαμ.  224  mm και εξωτ. διαμ.  287  mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,23

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και είκοσι τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8542.1.11 Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο με
ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια μιας κατεύθυνσης διαστ. 500x200mm

A.T. : ΗΜ.169

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, απο αλουμίνιο, με

ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8542. 1   μίας κατεύθυνσης

 Ν\8542. 1. 11   διαστ. 500x200mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 89,21

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και είκοσι ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8542.4.5 Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο με
ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων διαστ. 250x250mm

A.T. : ΗΜ.170

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, απο αλουμίνιο, με

ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8542. 4   τεσσάρων κατευθύνσεων

 Ν\8542. 4.  5   διαστ. 250x250mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,40

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8542.4.12 Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο με
ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων διαστ. 350x350mm

A.T. : ΗΜ.171

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, απο αλουμίνιο, με

ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8542. 4   τεσσάρων κατευθύνσεων

 Ν\8542. 4. 12   διαστ. 350x350mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 97,61

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και εξήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8542.4.10 Στόμιο οροφής ορθογωνικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα απο αλουμίνιο με
ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια τεσσάρων κατευθύνσεων διαστ. 400x400mm

A.T. : ΗΜ.172

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα, απο αλουμίνιο, με

ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και

μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης

σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8542. 4   τεσσάρων κατευθύνσεων

 Ν\8542. 4. 10   διαστ. 400x400mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 99,71

(Ολογράφως) : ενενήντα εννέα και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8548.23 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
12mm διαστ.200x200mm

A.T. : ΗΜ.173

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 12mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8548.23

Ευρώ (Αριθμητικά) : 69,53

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8548.24 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
12mm διαστ.350x350mm

A.T. : ΗΜ.174

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 12mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8548.24

Ευρώ (Αριθμητικά) : 74,78

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8548.25 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
12mm διαστ.400x400mm

A.T. : ΗΜ.175

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 12mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8548.25

Ευρώ (Αριθμητικά) : 85,28

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8548.26 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
12mm διαστ.600x100mm

A.T. : ΗΜ.176

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36
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Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 12mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8548.26

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,53

(Ολογράφως) : ενενήντα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8549.2 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
17mm διαστ. 400x1200mm

A.T. : ΗΜ.177

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 17mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8549. 2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 174,53

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Δ\8549.1 Στόμιο γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο με βήμα
17mm διαστ. 300x900mm

A.T. : ΗΜ.178

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο  γραμμικό προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με βήμα 17mm

με διάφραγμα ρύθμισης της παροχής δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και

εργασία τοποθέτησης, ρύθμισης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.

(1 τεμ)

 Δ\8549. 1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 153,53

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα τρία και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8548.50.1 Δισκοβαλβίδα προσαγωγής ή επιστροφής αέρα πλαστική ικανότητας έως 100m3/h

A.T. : ΗΜ.179

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37

Δισκοβαλβίδα προσαγωγής ή επιστροφής αέρα πλαστική ικανότητας έως 100m3/h

όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρης, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση

και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8548.50. 1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,61

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.3.1 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από 0.01m2
έως 0.15m2

A.T. : ΗΜ.180

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από  0,01 m2 έως

 0,15 m2 με αντίθετα κινούμενα πτερύγια για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε

πλήρη λειτουργία.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του θα είναι

κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.

(1 τεμ)

 Ν\8597.3. 1
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 169,42

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.3.2 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από 0.16m2
έως 0.25m

A.T. : ΗΜ.181

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από  0,16 m2 έως

 0,25 m2 με αντίθετα κινούμενα πτερύγια για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε

πλήρη λειτουργία.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του θα είναι

κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.

(1 τεμ)

 Ν\8597.3. 2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 181,42

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα ένα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.3.4 Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από 0.36m2
έως 0.50m2

A.T. : ΗΜ.182

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Πολύφυλλο διάφραγμα ρύθμισης της παροχής (Volume Damper), διατομής από  0,36 m2 έως

 0,50 m2 με αντίθετα κινούμενα πτερύγια για τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή

υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε

πλήρη λειτουργία.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του θα είναι

κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.

(1 τεμ)

 Ν\8597.3. 4

Ευρώ (Αριθμητικά) : 253,42

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.2.1 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), διατομής από 0.01m2 έως 0.15m2

A.T. : ΗΜ.183

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Διάφραγμα πυρασφαλείας (Fire Damper), διατομής από  0,01 m2 έως  0,15 m2 για

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από

κέλυφος, πτερύγια διασυνδεδεμένα σε μορφή κουρτίνας, μηχανισμό κλεισίματος,

εύτηκτο σύνδεσμο, και δείκτη θέσεως προκειμένου για διάφραγμα που θα

εγκατασταθεί σε θέση μη ορατή.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του

θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.

(1 τεμ)

 Ν\8597.2. 1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 373,42

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.2.2 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), διατομής από 0.16m2 έως 0.25m

A.T. : ΗΜ.184

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Διάφραγμα πυρασφαλείας (Fire Damper), διατομής από  0,16 m2 έως  0,25 m2 για

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από

κέλυφος, πτερύγια διασυνδεδεμένα σε μορφή κουρτίνας, μηχανισμό κλεισίματος,

εύτηκτο σύνδεσμο, και δείκτη θέσεως προκειμένου για διάφραγμα που θα

εγκατασταθεί σε θέση μη ορατή.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του

θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.
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(1 τεμ)

 Ν\8597.2. 2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 493,42

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8597.2.4 Διάφραγμα πυρκαϊάς (Fire Damper), διατομής από 0.36m2 έως 0.50m2

A.T. : ΗΜ.185

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Διάφραγμα πυρασφαλείας (Fire Damper), διατομής από  0,36 m2 έως  0,50 m2 για

τοποθέτηση σε δίκτυο αεραγωγών, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου

και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. Θα αποτελείται από

κέλυφος, πτερύγια διασυνδεδεμένα σε μορφή κουρτίνας, μηχανισμό κλεισίματος,

εύτηκτο σύνδεσμο, και δείκτη θέσεως προκειμένου για διάφραγμα που θα

εγκατασταθεί σε θέση μη ορατή.Το κέλυφος του διαφράγματος και τα κινητά μέρη του

θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα χαλύβδινα ελάσματα.

(1 τεμ)

 Ν\8597.2. 4

Ευρώ (Αριθμητικά) : 613,42

(Ολογράφως) : εξακόσια δέκα τρία και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.55.3 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP κατά DIN 8077 και EN 15874, διαμέτρου 32x3,6 mm,

A.T. : ΗΜ.186

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP κατά DIN 8077και EN 15874. Οι σωλήνες θα διαθέτουν

εξωτερικό επιπρόσθετο φράγμα οξυγόνου σε όλες τις εξωτερικές διαμέτρους. Θα

φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια ταινία μαρκαρίσματος, Θα είναι κατάλληλοι

για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 90°C ενώ θα συνοδεύονται από  πιστοποιητικό

για σωλήνα (πολυστρωματικό με υαλονήματα). Κατά τα λοιπά οι σωλήνες θα είναι

σύμφωνοι με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Ο σωλήνας

νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, και στερέωσης,

δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.55. 3   διαμέτρου 32x5.4 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,91

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.55.9 Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP κατά DIN 8077 και EN 15874, διαμέτρου 110x10,0 mm,

A.T. : ΗΜ.187

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Σωλήνας πολυπροπυλενίου PPRP κατά DIN 8077και EN 15874. Οι σωλήνες θα διαθέτουν

εξωτερικό επιπρόσθετο φράγμα οξυγόνου σε όλες τις εξωτερικές διαμέτρους. Θα

φέρουν στην εξωτερική τους επιφάνεια ταινία μαρκαρίσματος, Θα είναι κατάλληλοι

για θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 90°C ενώ θα συνοδεύονται από  πιστοποιητικό

για σωλήνα (πολυστρωματικό με υαλονήματα). Κατά τα λοιπά οι σωλήνες θα είναι

σύμφωνοι με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης. Ο σωλήνας

νοείται πλήρως εγκατεστημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, και στερέωσης,

δηλαδή σωλήνας, μούφες, ταυ, στηρίγματα αποστάσεως κλπ, στον τόπο του έργου και

εργασία για πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 m)

 N\8041.55. 9   διαμέτρου 110x18.3 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 35,03

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε και τρία λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.2.2 Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, για διάμετρο
σωλήνα άνω της 1'' έως 2'', πάχους 9 mm,

A.T. : ΗΜ.188

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, Armaflex ή

ισοδυνάμου τύπου, δηλαδή πλήρως εγκατεστημένη σε κατασκευαζόμενα δίκτυα

σωληνώσεων φορετή και σε υφιστάμενα με κοπή της μονώσεως, κατά γεννέτηρα,

καλύψεως των σωληνώσεων με την μόνωση και συγκολλήσεως αυτής στην θέση της κοπής

και της επαφής με το άλλο συνεχόμενο τεμάχιο της μονώσεως, κάλυψη των θέσεων

συγκολλήσεων με κατάλληλη αυτοκόλητη ταινία, πλήρης μετά των απαιτουμένων υλικών

και μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 m)

 N\8540.1. 2   για διάμετρο σωλήνα άνω της 1'' έως 2'',

 Ν\8540.1. 2. 2   πάχους 9 mm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,65

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8540.1.4.4 Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, για διάμετρο
σωλήνα άνω της 3'' έως 4'', πάχους 19 mm,

A.T. : ΗΜ.189

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση σωλήνων με συνθετικό υλικό κλειστής κυτταρικής δομής, Armaflex ή

ισοδυνάμου τύπου, δηλαδή πλήρως εγκατεστημένη σε κατασκευαζόμενα δίκτυα

σωληνώσεων φορετή και σε υφιστάμενα με κοπή της μονώσεως, κατά γεννέτηρα,

καλύψεως των σωληνώσεων με την μόνωση και συγκολλήσεως αυτής στην θέση της κοπής

και της επαφής με το άλλο συνεχόμενο τεμάχιο της μονώσεως, κάλυψη των θέσεων

συγκολλήσεων με κατάλληλη αυτοκόλητη ταινία, πλήρης μετά των απαιτουμένων υλικών

και μικροϋλικών και της εργασίας.

(1 m)

 N\8540.1. 4   για διάμετρο σωλήνα άνω της 3'' έως 4'',

 Ν\8540.1. 4. 4   πάχους 19 mm,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,85

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8605.22.5 Κυκλοφορητής νερού κατάλληλος για εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού με σύστημα
ρύθμισης στροφών, μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης  παροχής απο
20,0m³/h μέχρι και 40,0 m³/h,

A.T. : ΗΜ.190

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλος για εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού με σύστημα

ρύθμισης στροφών, μανομετρικού σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης δηλαδή

κυκλοφορητής, συστημα ρύθμισης στροφών, εξαρτήματα και μικροϋλικά στον τόπο του

έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης με το δίκτυο των σωληνώσεων νερού με

φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους

εγκατάστασης.

(1 τεμ)

 N\8605.22.  5   παροχής απο 20,0m³/h μέχρι και 40,0 m³/h,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.281,84

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες διακόσια ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8474.1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής διαμέτρου
1/2 ins

A.T. : ΗΜ.191

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Σύστημα  αυτόματης  πληρώσεως  εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία

(1 τεμ)

  8474.  1  Διαμέτρου  1/2     ins
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,94

(Ολογράφως) : σαράντα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.1.3 Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 25 l

A.T. : ΗΜ.192

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεμ)

  8473.  1   Κλειστό με μεμβράνη            0

  8473. 1.  3  Χωριτηκότητας  25    l

Ευρώ (Αριθμητικά) : 234,55

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα τέσσερα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8230.2.3 Δοχείο αδρανείας, συνολικής χωρητικότητας 150l,

A.T. : ΗΜ.193

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23

Δοχείο αδρανείας, όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές και τα σχέδια, πλήρες, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση, εργασία και μικροϋλικά για εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, ρύθμιση, και παράδοση σε

πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 Ν\8230.2. 3  συνολικής χωρητικότητας 150l,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 692,76

(Ολογράφως) : εξακόσια ενενήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8642.1 Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 4 ΑΤΜ,

A.T. : ΗΜ.194

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31

Μανόμετρο με κρουνό, περιοχής ενδείξεων 0 μέχρι 4 ΑΤΜ, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,81

(Ολογράφως) : τριάντα και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη,
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C

A.T. : ΗΜ.195

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη

θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά

εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,61

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εξήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8477.3.1 Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, διαμέτρου 1 1/4 Ins,

A.T. : ΗΜ.196

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο οποιασδήποτε πίεσης λειτουργίας, με τα μικροϋλικά και κάθε

εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης.

(1 τεμ)
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 Ν\8477.3. 1   διαμέτρου 1 1/4 Ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 203,71

(Ολογράφως) : διακόσια τρία και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8606.2.1 Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος
Σπειρώματος 1/2 ins γιά πίεση λειτουργίας έως 12 atm

A.T. : ΗΜ.197

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος

 1/2  ins  πλήρως τοποθετημένη σε σωλήνα. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8606.  2  Διαμέτρου σπειρώματος  1/2 ins

  8606. 2.  1  Γιά πίεση λειτουργίας έως  12 atm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,59

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8608.1.5 Φίλτρο νερού ή ατμού διαμέτρου 1 1/4 ins

A.T. : ΗΜ.198

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο  νερού  ή ατμού από χυτοσίδηρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.  5  Διαμέτρου  1 1/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 53,12

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.4 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 1 1/4 ins,

A.T. : ΗΜ.199

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης

λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσης.

(1 τεμ)

 Ν\8106.1. 4   διαμέτρου 1 1/4 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,89

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.1.10 Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, διαμέτρου 4 ins,

A.T. : ΗΜ.200

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρική βαλβίδα (BALL VALVE), ορειχάλκινη, με εσωτερικό μηχανισμό από ανοξείδωτο χάλυβα πίεσης

λειτουργίας 16 atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσης.

(1 τεμ)

 Ν\8106.1.10   διαμέτρου 4 ins,

Ευρώ (Αριθμητικά) : 202,92

(Ολογράφως) : διακόσια δύο και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.4 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1 1/4 ins

A.T. : ΗΜ.201

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11
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Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8104.   4 Διαμέτρου  1 1/4   ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,93

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8104.10 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins

A.T. : ΗΜ.202

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη   πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm με τα

μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

8104.  10 Διαμέτρου  4       ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 156,57

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα έξι και πενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8621.1.4 Δίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως
διαμέτρου 1 1/4 ins

A.T. : ΗΜ.203

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Δίοδος ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα  δύο  θέσεων, ελαφρού τύπου, κοχλιωτής συνδέσεως

αποτελούμενη από κινητήρα, μοχλισμό και σώμα διόδου βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά

(μετασχηματιστής  κλπ)  τα  μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και

συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία

(1 τεμ)

8621.1.  4  Διαμέτρου  1 1/4 ins

Ευρώ (Αριθμητικά) : 165,03

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε και τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8622.4.3 Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής
συνδέσεως διαμέτρου 4 ins

A.T. : ΗΜ.204

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Τρίοδη ηλεκτροκίνητη  βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου, φλαντζωτής

συνδέσεως  αποτελούμενη από κινητήρα προοδευτικής λειτουργίας, μοχλισμό και σώμα

τρίοδης βαλβίδας, πλήρης με τα υλικά (μετασχηματιστής κλπ) τα μικροϋλικά και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως παραδοτέα σε λειτουργία

(1 τεμ)

8622.4. 3 Διαμέτρου 4 ins

(Ολογράφως) : οκτακόσια σαράντα δύο και σαράντα εννέα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 842,49
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ΑΡΘΡΟ 1o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. 

Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, σε συνδυασμό με τις 

απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας, θα εφαρμοσθούν για την εκτέ-

λεση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

2.1. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η πλήρης αποπεράτωση των Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εργασιών, του έργου: 
 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 

2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον ή επί έλαττον εργασίες, στην περίπτωση που θα κα-

ταστούν αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, μέσα στα πλαίσια του Ν. 1418/84 (άρ-

θρο 8) του Ν. 2940/2001 (Άρθρο 2), Π.Δ. 609/85 (άρθρο 44), όπως ισχύουν (άρθρο 156 του Ν. 4412/16 

Αυξομειώσεις Εργασιών-Νέες Εργασίες) 

2.3. Αρχικό Οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό (ΣΠ) της Προσφοράς (συμπερι-

λαμβανομένων των γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους), αυξημένο κατά το κονδύλιο των απρό-

βλεπτων δαπανών, τη δαπάνη αναθεώρησης και την δαπάνη Φ.Π.Α., όπως θα προκύψουν μετά τον ε-

πανυπολογισμό τους κατά την υπογραφή της σύμβασης (παρ.5 Άρθρου 105 &135 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

3.1. Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: 

3.1.1. Το συμφωνητικό. 

3.1.2. Η Διακήρυξη. 

3.1.3. Η Οικονομική Προσφορά. 

3.1.4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 

3.1.5. Η Παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

3.1.6. Η Τεχνική Περιγραφή  (Τ.Π.). 

3.1.7. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

3.1.8. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από τον ΚΤΕ και οι εγκεκριμένες τε-

χνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα 

συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του 

έργου. 

3.1.9. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από τον 

ΚΤΕ. 

3.2. Για την εκτέλεση του έργου ισχύει η: 

3.2.1. Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

• Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α΄147) 
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• του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία”, όπως ισχύει. 

• Των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατα-

σκευής Δημοσίων ΄Εργων» (ΚΔΕ) 

• Του Ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-202, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α΄297) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 

• Του Ν.4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργολη-

πτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα» 

• Του Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις «όπως ισχύει. 

• Του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού. 

• Μέχρι τις 31/12/2016 του Ν.3886/2010 (Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσί-

ων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβου-

λίου της 21 Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρί-

ου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου2007 (L335)» 

• Του ν.4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• Του άρθρου 26 του ν.42024/2011 (Α226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών του με κλήρωση» 

• Του ν.4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κε-

ντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

• Του ν.3861/2010(Α΄112)»Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-

γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του ν.3548/2007 (Α΄68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 

• Μέχρι την 31/12/2016 του Π.Δ 113/2010 (Α΄194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

όπως ισχύει 

• Ο Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσε-

ων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Α΄30) όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν.3414/2005 (Α΄79) για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το 

Π.Δ 82/1996 (Α΄66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέ-

χουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και υπ’ αριθ-
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μ.20977/2007 (Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (|Β΄1590) «Καθορισμός χω-

ρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες». 

• Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

3.3. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

3.3.1. Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΦΕΚ 

1561/2-6-16) και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 2184 Β/20-12-1999, ΦΕΚ 

1564 Β/22-12-2000, ΦΕΚ 781 Β/18-06-2003, ΦΕΚ 1154 Β/12-08-2003, ΦΕΚ 1153 Β/12-08-2003, 

ΦΕΚ 447 Β/05-03-2004, ΦΕΚ 270 Β/16-03-2010). 

3.3.2. Η ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοι-

νά τσιμέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

3.3.3. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008), καθώς και οι αποφάσεις και εγκρίσεις, που αναφέρονται σε ειδικές κατα-

σκευές, σε εγκρίσεις σιδηρού οπλισμού και λοιπών υλικών, σε εγκρίσεις συστημάτων προέντα-

σης κ.λπ. 

3.3.4. Ο Ισχύων Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Γ.Ο.Κ. 

3.3.5. Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

3.3.6. Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η. 

3.3.7. Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Όμβριων 

3.3.8. Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

3.3.9. Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

3.3.10. Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» 

(ΦΕΚ 193/Α/26-8-1980 και 260/Α/16-9-1981 αντίστοιχα). 

3.3.11. Οι διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας των Κτιρίων «Π.Δ. 71/88», όπως ισχύουν μετά από 

την 33940/7590/17-12-98, απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 1316/Β/31-12-98) και οι λοιπές πυροσβε-

στικές διατάξεις. 

3.3.12. Οι τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Δασικής Υπηρεσίας, γειτνίασης με αγω-

γούς υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 

3.3.13. Οι Ευρωκώδικες ή αντίστοιχοι κανονισμοί άλλων χωρών σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους 

παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 

3.3.14. Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Πε-

ριγραφικά Τιμολόγια. 

3.3.15. Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός (Φ.Ε.Κ. 59 Δ/3-2-1989) και οι συμπληρώσεις – τροποποιήσεις ως ι-

σχύουν (ΦΕΚ 160/Δ`/27-3-1990, ΦΕΚ 987/Δ`/18-8-1993, ΦΕΚ 329/Δ`/21-4-1997, ΦΕΚ 380/Δ`/16-

5-1997, ΦΕΚ 18/Β`/15-1-2002, ΦΕΚ 558/Δ`/4-7-2002, ΦΕΚ 366/Δ`/5-4-2005, ΦΕΚ 57/Β`/24-1-2007 

και ΦΕΚ 2776/Β`/15-10-2012). 
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3.3.16. Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή καθώς και κάθε άλλη διάταξη που θα ι-

σχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 

3.3.17. Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012 

3.3.18. Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 

3.3.19. Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που 

πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 

3.3.20. Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ι-

διωτικά τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83) 

3.3.21. Την εγκύκλιο 26/4-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφο-

ρών και Δικτύων (Τμήμα Προδιαγραφών και Ευρωκωδικών) περί υποχρεωτικής εφαρμογής των 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

ΑΡΘΡΟ 4ο :ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί ακαταμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος : 

α) Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση του εδάφους του έργου και 

έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, του είδους 

και της ποιότητας των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, 

των μέσων (μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και 

κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρε-

άσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους. 

β) Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου και θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών. 

γ) Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες 

και όρους κατασκευής του έργου και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη 

συμμόρφωση προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυ-

νατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την μελέτη των συνθηκών 

κατασκευής του έργου γενικά. 

δ) Αναλαμβάνει την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, έστω και αν δεν κατονομάζεται, ή περιγράφεται, ή 

απεικονίζεται στα συμβατικά τεύχη και τα σχέδια της μελέτης, που είναι όμως απαραίτητη για 

την πλήρη, άρτια και έντεχνη κατασκευή και αποπεράτωση του όλου έργου και για την άψογη 

εμφάνισή του, ώστε να εκπληρώνει απόλυτα τον σκοπό για τον οποίο εκτελείται. 

ε) Η παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία σε ότι αφορά τους όρους της 

Σύμβασης δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συμμόρφωση με τις συμβατικές 

του υποχρεώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ Ή 

ΧΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί έγκαιρα στην εξασφάλιση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατάλληλων 

σε ποιότητα και επαρκών σε ποσότητα υλικών και νερού. 
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5.1. Όλα τα υλικά κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλά-

βες ή ελαττώματα. Όλα τα τοποθετούμενα υλικά θα φέρουν απαραίτητα τη σήμανση CE. 

5.2. Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομέ-

να, τους ισχύοντας κανονισμούς και προδιαγραφές των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Εμπορίου και Βιομηχα-

νίας, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απολύτου 

εγκρίσεως του αρμοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντο-

χή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λπ. 

5.3. Σε περίπτωση, που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των 

έργων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας 

τους, ούτε αποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο ανάδοχος δεν 

φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ’ αυτόν 

από τον εργοδότη εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 

5.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε την παρα-

λαβή τους από τον ανάδοχο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια, που 

τυχόν θα συμβεί στα υλικά αυτά. 

5.5. Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, το μηχάνημα η συσκευή θα εγκρίνεται από τον ΚΤΕ, ως εξής: 

Αν πρόκειται για υλικό σειράς βιομηχανικής παραγωγής, θα προσκομίζονται προσπέκτους και προδια-

γραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα. Αν πρόκειται για υλικό πρωτότυπο, που πρό-

κειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκομίζονται δείγματα, σχέδια ή μοντέλα. 

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ., που θα εγκρίνονται, θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι την παραλαβή του 

έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του αναδόχου. 

5.6. Ο ΚΤΕ έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό μηχάνημα ή συσκευή, που δεν είναι 

σύμφωνα με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. 

5.7. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευα-

στού, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες 

«του αναδόχου». 

5.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών – μηχανημάτων – συσκευών κ.λπ. να υ-

ποβάλλει στον ΚΤΕ πλήρη κατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγ-

χρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει 

ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται απ’ τον ανάδοχο, κοινοποιείται σ’ αυτόν ειδική διαταγή του ΚΤΕ. Η ει-

δική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 

αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή 

τους, αν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του 

απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδό-

χου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την 

εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 
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Κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 159 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147). 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

7.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία 18 

μηνών, μετά την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 

7.2. Μετά την λήξη της τμηματικής ή συνολικής περάτωσης του συνόλου ή τμημάτων του έργου, ακολουθεί-

ται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 52 των Π.Δ. 609/85 (άρθρο 71 του Ν.3669/2008), ως 

ισχύει (άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 

7.3. Αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται σε ημερολογιακές ημέρες από την εγκατάσταση του α-

ναδόχου. 

7.4. Για την παράταση θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 ως ισχύει και του 

άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 147 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ–ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ–ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. Στα θέματα προθεσμιών, υπέρβασής τους και επιβολής ποινικών ρητρών ισχύει η παράγραφος 4 του 

άρθρου 5 του Ν. 1418/84 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 3, του άρθρου 2 του 

Ν. 2229/94) και το άρθρο 36 του, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 148 του Ν. 4412/16. 

8.2. Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της τασσόμενης με το άρθρο 5 της παρούσας συ-

νολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 148 του Ν. 

4412/16 ) ποινικές ρήτρες και για τα καθοριζόμενα σε αυτό χρονικά διαστήματα. Τα ως άνω ποσά ποι-

νικών ρητρών θα παρακρατούνται από τις αμέσως επόμενες πιστοποιήσεις του έργου. 

8.3. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της 

συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθ-

μό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη σύμβαση συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες 

ημέρες και μέχρι ακόμα 15% της συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 

20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. 

8.4. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει, αφού διαιρεθεί το 

συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και 

χωρίς την Αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με τον αριθμό των ημερών της συ-

νολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε (ακέραιες με στρογγύλευση προς τα επάνω) ημερολο-

γιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατά-

σεις ή αναθεώρηση. 

8.5. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 

υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Ε-

φόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινι-

κών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό 

ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε πο-

σοστό το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

8.6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται. 

Αν διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από 
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άλλη εργοληπτική επιχείρηση ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανά-

δοχο μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. 

Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 2 του Ν. 2229/94 και οι διατάξεις του 

άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85, (άρθρο 65 του Ν. 3669/2008), όπως αυτά ισχύουν σήμερα (άρθρο 148 του 

Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές 

εντολές του ΚΤΕ που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το νόμο μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος 

από την εργολαβία. Ιδιαίτερα ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν καθυστερήσει την έναρξη 

των εργασιών ή την υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να 

είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά σύστημα 

κακότεχνες, ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές(πιστοποιημένα με 

CE), αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά παραλείπει την τήρηση των κανόνων 

ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν έληξε η ολική προθεσμία του έργου 

χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Κατά των πράξεων του ΚΤΕ που προσβάλλει έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένστα-

ση ασκείται με κατάθεση στον ΚΤΕ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών, από την κοινοποίηση 

της πράξης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα Π.Δ. που εκδί-

δονται με εξουσιοδότησή του. 

Η ένσταση απευθύνεται στον ΚΤΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρ-

μόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση της έν-

στασης. 

Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου, ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθε-

σμία τριών μηνών, από την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου δεν με-

ταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας. Αίτηση θεραπείας α-

σκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων  του κυρίου του έργου, εφόσον με τις αποφάσεις ή πρά-

ξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να 

προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχί-

ζει απ’ την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. 

Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου, εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Κατά τα 

λοιπά όπως στο άρθρο 17 του Π.Δ. 171/87, (άρθρο 76 του Ν. 3669/2008) και όπως αυτά ισχύουν σήμε-

ρα (άρθρο 174 του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στον ΚΤΕ χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 145 του 

Ν.4412/2016). Το διάγραμμα αυτό θα συνταχθεί με βάση το άρθρο 32 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 

145 παρ. 3 του Ν.4412/2016), με τη μορφή δικτυωτής ανάλυσης (PERT-CPM) και σ’ αυτό θα τηρούνται η 
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συνολική και οι προβλεπόμενες τμηματικές προθεσμίες, θα συνοδεύεται δε από γραμμικό διάγραμμα 

και σχετική έκθεση. Στο υπ’ όψη χρονοδιάγραμμα η χρονική μονάδα που θα χρησιμοποιείται και θα α-

πεικονίζεται θα είναι η εβδομάδα. 

Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με την απαιτούμενη προσοχή ώστε να προσδιορίζονται με ακρίβεια οι 

κρίσιμες διαδρομές οι οποίες θα διασφαλίζουν την έγκαιρη περάτωση του έργου. Το χρονοδιάγραμμα 

θα μπορεί να αναθεωρείται σε χρόνους όχι μικρότερους του τριμήνου, ώστε να προσαρμόζεται συνεχώς 

και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του εργοταξίου, τυχόν δε αποκλίσεις θα αιτιολογού-

νται και θα επισημαίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα καλύπτονται (εντατικοποίηση ορισμένων εργασιών, 

αύξηση ωραρίου, πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, πρόσθετος εξοπλισμός κ.λπ.), ώστε να μην επηρεά-

ζονται οι κρίσιμες διαδρομές και κατά συνέπεια η συνολική περαίωση του έργου, από τις επί μέρους αυ-

τές καθυστερήσεις. 

Κάθε χρονοδιάγραμμα αρχικό ή αναθεωρημένο θα συνοδεύεται από την προβλεπόμενη χρηματική 

απορρόφηση κατά μήνα (εργασίες με ΓΕ+ΟΕ, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) για τη συνολική διάρκεια του 

έργου. Η απεικόνιση της προβλεπόμενης απορρόφησης θα παρέχεται και σε γραμμικό διάγραμμα (χρό-

νος – ποσά). 

Κάθε υποβαλλόμενη μηνιαία πιστοποίηση θα συνοδεύεται με αντίστοιχο διάγραμμα απορρόφησης ό-

που θα εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα, η προβλεπόμενη και η πραγματική απορρόφηση του έρ-

γου. 

11.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης μέσα σε 20 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και 

υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 

στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

11.3. Η απόφαση έγκρισης του υπόψη χρονοδιαγράμματος εκδίδεται εγγράφως από τον ΚΤΕ μέσα σε δεκαπέ-

ντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του χρονοδιαγράμματος από τον Ανάδοχο. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Ο ΚΤΕ μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά και διάρκεια κατα-

σκευής των έργων. 

11.4. Στο χρονοδιάγραμμα θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών. 

11.5. Το χρονοδιάγραμμα, όπως θα τροποποιηθεί και εγκριθεί από τον ΚΤΕ, είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδο-

χο, θα αποτελεί τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών και τυχόν υπέρβαση των επί μέρους προθεσμιών 

συνεπάγεται τις προβλεπόμενες από τη Σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

11.6. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται εγγράφως από τον ΚΤΕ, όταν τροποποιηθεί το 

συμβατικό αντικείμενο ή στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 4 του Ν. 1418/84 ως 

ισχύει (άρθρο 145 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016). 

11.7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του για το χρονοδιάγραμμα δύνα-

ται να κηρυχθεί έκπτωτος της εργολαβίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12ο:ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ–ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
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12.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στους Ν. 1418/84, 2229/94, Ν. 

2338/95, 2372/96 και τα Π.Δ. 609/85, 286/94, 402/96 και 210/97, ως ισχύουν (άρθρο 156 του 

Ν.4412/2016). 

12.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1418/84, ως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, Ν. 2338/95 

και το Ν. 2372/96, στο άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει και όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 

286/94 και 210/97 (άρθρο 156 του Ν.4412/2016) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τι-

μών), τα οποία είναι: 

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως αυτό ισχύει 

(ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017). 

β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών 

και Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν (ΦΕΚ 1746 Β/19-5-2017). 

12.3. Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί μέρους εργα-

σιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή του ΚΤΕ, θα συντάσσεται αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονι-

σμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης. Οι 

νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λπ., του αναδόχου και θα απομειώνεται 

η τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας. 

Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-

05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. , ως ισχύουν (άρθρο 156 παρ.3 του 

Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

13.1. Ανεξάρτητα από εργαστηριακά μέσα και εργαστηριακό προσωπικό του ΚΤΕ, ο ανάδοχος οφείλει εφ’ όσον 

του ζητηθεί, να διαθέσει με μέριμνα και δαπάνες του, τα κατάλληλα όργανα, συσκευές και προσωπικό, 

προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. 

13.2. Τα αποτελέσματα των υπ’ όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στον ΚΤΕ εντός δύο ημερών από του πέρατος 

του εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστημα για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβά-

νονται υπ’ όψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, με ακριβή στοιχεία των θέσεων και του είδους των δοκιμών, 

καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα που συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τμηματικές προσωρινές ε-

πιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

13.3. Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές που θα γίνουν από τον ανάδοχο, ο ΚΤΕ μπορεί 

να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων και σε εργαστηριακή εξέτασή τους, για ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο των 

εκτελουμένων εργασιών. 

13.4. Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά είτε υλικό, είτε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδο-

χο το δικαίωμα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση προθεσμίας, για οποιο-

δήποτε ανάλογο χρονικό διάστημα θα χρειασθεί για την εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ή εργα-

σία είναι δόκιμα ή όχι. 

ΑΡΘΡΟ 14ο:ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Για τις Επιμετρήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.4412/2016.  
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 Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από το 

τιμολόγιο, τα σχετικά άρθρα της ΤΣΥ, τις ΕΤΕΠ και τα λοιπά Τεύχη  Δημοπράτησης. Για κάθε 

είδος εργασιών για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα παραπάνω τεύχη τρόπος επιμέτρησης, 

επιμετρούνται και πληρώνονται  οι μονάδες που έχουν πραγματικά εκτελεσθεί.  Οι 

καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, 

εφόσον απαιτείται, να συμπληρώνονται  με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα 

στοιχεία κρίνεται σκόπιμο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα 

επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. Διευκρινίζεται ακόμη 

ότι σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η 

εργασία είναι ικανοποιητική η τα υλικά κατάλληλα.  

 Εργασίες των οποίων οι πραγματικές διαστάσεις διαφέρουν από αυτές των εγκεκριμένων 

σχεδίων, μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας να γίνουν δεκτές, εφόσον δεν τίθεται 

σε κίνδυνο η ασφάλεια του έργου και δεν δημιουργείται κακοτεχνία.  

 Με την προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου οι εργασίες επιμετρούνται και 

πληρώνονται με βάση: 

• Τις διαστάσεις των εγκεκριμένων σχεδίων αν οι πραγματικές διστάσεις είναι 
μεγαλύτερες ή ίσες αυτών 

• Τις πραγματικές διαστάσεις σε περίπτωση που αυτές είναι μικρότερες αυτών των 
εγκεκριμένων σχεδίων. 

 Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα 

στοιχεία για την σύνταξη των σχετικών επιμετρήσεων και πρωτοκόλλων.  

 Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για 

έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεως τους μηνός, 

αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».  

 Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον 

έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της 

τελευταίας. 

 Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο 

καταμέτρησης αφανών εργασιών σε βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες 

σελίδες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

15.1. Το έργο διευθύνεται εκ μέρους της αναδόχου επιχείρησης, από πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό 

από τον ΚΤΕ, που πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός ή και 

από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης. 

15.2. Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος εκτός από Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπο-

χρεούται να διαθέσει και Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό καθώς και το απαραίτη-

το τεχνικό προσωπικό σ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 του 

Ν. 1418/84, (άρθρο 38 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 139 του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ–ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ–ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΤΕ–ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
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16.1. Αμέσως μετά την υπογραφή της Εργολαβικής σύμβασης, ο ΚΤΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο όλα τα 

στοιχεία της μελέτης. 

16.2. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και α-

ριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας, να ζητήσει έγγραφα 

και έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τα στοι-

χεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά 

να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής. 

16.3. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής ,των επί μέρους στοι-

χείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.), δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση 

των διαφόρων ειδών κατασκευών, που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του χώρου. 

16.4. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 

λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές του ΚΤΕ, κάθε α-

πλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσματα, κιγκλιδώματα, 

κ.λπ.), πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και 

ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα, (εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου. 

16.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής ο ανάδοχος, υποχρεούται 

στη συμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει ο ΚΤΕ, αλλιώς ο ΚΤΕ έχει το δικαίωμα να εκτε-

λέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του «άνευ ετέρου» και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος κα-

τασκευαστής. 

16.6. Ο ΚΤΕ δικαιούται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρα 132 και 156 

του Ν. 4412/2016), όποτε κρίνει απαραίτητο, λόγω τοπικών συνθηκών ή άλλων αναγκών να τροποποιεί 

τα εγκεκριμένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα. 

16.7. Αν για σοβαρούς λόγους ο ανάδοχος δε συμφωνεί με οδηγίες και εντολές του ΚΤΕ, είναι υποχρεωμένος 

να γνωστοποιήσει εγγράφως στο συντομότερο δυνατό χρόνο, και πάντως όχι μετά παρέλευση δεκαημέ-

ρου, τις απόψεις του προς τον ΚΤΕ, υποβάλλοντας συγχρόνως κάθε στοιχείο που τις τεκμηριώνει. 

16.8. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, απαιτείται 

απόφαση του ΚΤΕ. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρό-

σωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις του και να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή 

εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίησης της μελέτης στην 

υπηρεσία του Μ.Ε.Ε.Π. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από 

την τροποποίηση της μελέτης. 

Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η 

αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά ή 

ολικά δεκτή, μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 10 του Ν. 1418/84 ως ισχύει. 
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16.9. Για κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια ή διευκρίνιση πάνω στα σχέδια ή τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητά έγκαιρα και πάντως πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών, 

γραπτές οδηγίες από τον ΚΤΕ και να συμμορφώνεται απόλυτα προς αυτές. 

Δεν θα αναγνωρισθεί καμιά οδηγία, απόφαση ή εντολή που δόθηκε μόνο προφορικά. Το ίδιο ισχύει και 

για κάθε αίτηση του αναδόχου για λήψη πληροφοριών και οδηγιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

17.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την τμηματική περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά 

του μέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.λπ.) τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των α-

παιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται 

από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής. 

17.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

17.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται με την περάτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να 

συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε τρία (3) αντίγραφα, πλήρεις λεπτο-

μερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ’ 

αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές, καταχωρείται στον φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβά-

ζεται στο Αρχείο του κυρίου του Έργου. 

17.4. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει το προσωπικό του 

κυρίου του έργου, την χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

17.5. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 

διαστήματα, τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι’ αυ-

τό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 51 του Π.Δ. 609/85 & άρθρο 74 του Ν.3669/2008, ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν.4412/2016). 

17.6. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά, για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα 

στην προθεσμία που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 

την επανόρθωση αυτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

17.7. Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον χώρο, 

που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η ε-

ντός του έργου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών. 

ΑΡΘΡΟ 18ο:ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ–ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

18.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την παράδοση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, 

να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε έξη (6) αντίγραφα στον ΚΤΕ: 

18.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 της τελικής διάταξης του χώρου με υψομετρικές και 

οριζοντικογραφικές ενδείξεις. 

18.1.2. Ακριβή διαγράμματα 1:50 θεμελιώσεων – ξυλοτύπων - κατόψεων και τομών με τον οπλισμό, στα 

οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βλάβη, δια-
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στάσεις, θέσεις, διατομές κ.λπ., πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έρ-

γα. 

18.1.3. Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια με κλίμακα 1:50. 

18.1.4. Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέσθηκαν 

που θα περιλαμβάνουν λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και 

σχέδια κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, 

των μηχανημάτων του τηλεφωνικού δικτύου κ.λπ. 

18.1.5. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης στο οποίο θα αναφέρονται η πορεία εκτέλεσης του έργου, τα προβλήμα-

τα που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση και πως επιλύθηκαν και γενικά ότι έχει σχέση με το ιστορικό 

της εκτελέσεως του υπόψη έργου. Επίσης, θα περιέχει οδηγίες για τη σωστή συντήρηση των έρ-

γων μετά το πέρας της κατασκευής τους. Στους τίτλους των σχεδίων και του τεύχους θα υπάρχει 

η ένδειξη: «ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ». 

18.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δική του δαπάνη φωτογραφίες, πριν 

από την έναρξη των εργασιών, κατά τις φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των ερ-

γασιών στις οποίες θα φαίνεται  όλη η πορεία εκτέλεσης του έργου μέχρι και την ολοκλήρωση 

των εργασιών.  

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΤΕ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ 

19.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμ-

βάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, 

να διευκολύνει την εκτέλεσή τους με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λπ.) και να ρυθμίζει 

την εκτέλεση των εκτελουμένων απ’ αυτόν εργασιών ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέ-

λεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή άλλους εργολήπτες. 

19.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ν’ ανοίγει, να μορφώνει, και να επαναφέρει στην αρχική κατάστα-

ση τις απαιτούμενες με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, 

οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιονδήποτε άλλων στοι-

χείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περι-

λαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του. 

19.3. Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλάκων σε κατα-

σκευές από σκυρόδεμα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

19.4. Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατα-

σκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κα-

τασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερή τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχε-

ται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που ο-

φείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των 

κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 

κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 

1418/84, (άρθρο 58 παρ. 1 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016). Ο ανάδοχος εί-
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ναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες. Κατά τα λοιπά 

όπως στο άρθρο 45 του Π.Δ. 609, (άρθρο 58 του Ν.3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 157 του Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 

Ο Διευθύνων, από μέρους της αναδόχου επιχείρησης του έργου, υποχρεούται μετά από ειδοποίηση του 

ΚΤΕ, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν ή διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις με-

ταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή σε άλλους τόπους παραγωγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

22.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου, ή του όλου  

έργου, μετά την περαίωση του, ν’ αφαιρέσει και ν’ απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου 

και των γύρω δρόμων κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίμματα, μηχανήματα, εργαλεία, ικριώματα, 

προσωρινές κατασκευές και περιφράγματα πλεονάζοντα, χρήσιμα ή άχρηστα υλικά να καθαρίσει με ει-

δικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του εργοταξίου για την παράδοσή τους απολύτως καθαρών, 

και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο για χρή-

ση και λειτουργία.  

22.2. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με εγκεκριμένο σύστημα για την εναλλακτική διαχείριση 

των αποβλήτων που θα παραχθούν από το παραπάνω έργο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά 

με τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

22.3. Αν μετά την έγγραφη εντολή του ΚΤΕ, ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις παρά πάνω εργασίες μέσα σε χρονικό 

διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτε-

λούνται σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως 

επόμενη πληρωμή. 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

23.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφω-

νες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 

23.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων μερών 

του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επι-

δέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. 

23.3 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοι-

χείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16, καθώς και η 

εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδο-

χος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγ-

γραφη διαταγή, έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση 

ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι 

εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. 

23.4 Κατ΄ εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή του ΚΤΕ για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί 

να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώ-
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ρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλη-

τί εγγράφως τον ΚΤΕ, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημε-

ρών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές 

του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντο-

λή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής του ΚΤΕ. 

23.5 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαι-

τούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε 

άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολο-

κλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες 

όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες 

των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντή-

ρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατή-

σεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμε-

τρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διά-

λυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του, στον κύριο του έργου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του 

έργου. 

23.6 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, 

όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του 

Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο 

στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξο-

μειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν 

για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

23.7 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων 

και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έρ-

γου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λή-

ψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ι-

κριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδο-

χος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από 

την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχε-

τικών αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυ-

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 

14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16). 2 

23.8 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη διεύ-

θυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον α-

ριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ΄ ε-

λάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Ο ΚΤΕ μπορεί πάντα να διατάσ-

σει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των 

συνεργείων του αναδόχου. 
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23.9 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και χρησι-

μοποιεί στο έργο, ο ΚΤΕ μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλή-

σει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, 

τότε ο ΚΤΕ συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιού-

χους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμο-

γή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών 

πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυ-

ρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασ-

σόμενο εκ του ΚΤΕ λογαριασμό. 

23.10 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων 

υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές 

αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τον ΚΤΕ, που μπορεί να απαγορεύσει 

τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται 

τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

ΚΤΕ. 

23.11 Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έρ-

γων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής 

τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτρα-

πεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση 

των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση του ΚΤΕ και αφού συνταχθεί σχετικό 

πρωτόκολλο μεταξύ του ΚΤΕ και του αναδόχου. 

23.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τον ΚΤΕ αν κατά την κατασκευή των έργων 

βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για 

τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι 

σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου. 

23.13 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργα-

σιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας 

του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λει-

τουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατά-

σταση των βλαβών ή διακοπών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ά-

σκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους 

τους χώρους που κρίνει απαραίτητο ο ΚΤΕ. Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα 

υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση του ΚΤΕ, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύ-

νουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έρ-

γων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων. 

23.14 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε τρίμηνο να συντάσσει 

και να στέλνει στον ΚΤΕ, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου. 

23.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, όλα τα προβλε-

πόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/1975, όπως αυτό συμπληρώθηκε και τρο-

ποποιήθηκε μεταγενέστερα. 
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23.16 Πριν από την έναρξη των εργασιών και κατά τη διάρκεια κατασκευής, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμων αδείας και έγκρισης,  εφόσον δεν έχει βγεί από τον ΚΤΕ,  

καθιστάμενος αποκλειστικά και ουσιαστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν 

για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει τις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές 

και συνδέσεις με Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., δίκτυο ύδρευσης κ.λ.π. και να καταβάλλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 

πραγματοποίηση τους. Εφόσον στο έργο υπάρχει σύνδεση με Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., δίκτυο ύδρευσης κλπ ο Ανά-

δοχος θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος τα τιμολόγια αυτών για όλο το χρονικό διάστημα που θα τα χρησι-

μοποιεί.   

23.17 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις θέ-

σεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 

23.18 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στη μη λήψη των απαι-

τούμενων μέτρων ασφαλείας. 

23.19 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στον ΚΤΕ, όλες τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες 

σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφαλείας σε όλη τη 

διάρκεια κατασκευής του έργου. 

23.20 Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας των εργασιών να προσκομίσει χωρίς επιπλέον αποζημίωση: Α) 

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου – Εγκαταστάτη για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Τυχόν έξοδα προς 

τη ΔΕΗ βαρύνουν τον Κύριο του έργου. Β) Υπεύθυνη Δήλωση από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανι-

κό προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αδειοδότηση του 

κτιρίου από άποψη Πυρασφάλειας 

23.21 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στο τιμολόγιο μελέτης, στην τεχνική 

περιγραφή, στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης. 

23.22 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί τις διαστάσεις και 

την διάταξη των τμημάτων του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις των συγγραφών 

υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων τις σύμβασης. 

23.23 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, ό,τι προβλέπε-

ται στους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με-

ταγενέστερα. 

23.24 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει την ΔΙΠΑΔ 889 / 1.1.2003, ήτοι: 

Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 

ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 

Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου. 

Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιό-

τητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων, τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες 

του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, ΠΔ17/96, ΠΔ305/96, 

ΠΔ294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας 
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της Εργασίας, καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στον ΚΤΕ και στο αρ-

μόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονι-

στή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π., ο Ανάδοχος 

μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ95/99, ΠΔ17/96) 

από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύ-

νου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ. Οργάνωση υπηρε-

σιών ΑΥΕ υπεργολάβων. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες 

για: 

- αναφορά ατυχήματος, 

- διερεύνηση των ατυχημάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νομοθεσίας, 

- αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, 

- χρήση μέσων ατομικής προστασίας, 

- εκπαίδευση προσωπικού, 

- ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων Κατάρτιση ειδικών μελετών, π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια 

μελέτη προβλέπεται από τη νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 

Διαδικασίες Επιθεωρήσεων 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων 

και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαι-

τούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την επανόρ-

θωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 

γραπτά. 

Άλλες προβλέψεις 

Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρμόδιο Κ.ΕΠ.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε 

Κατάρτιση προγράμματος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα Α.Υ.Ε. Οδηγίες α-

σφαλούς εργασίας προς εφαρμογή από όλους τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο Πρόβλεψη για σύγκλη-

ση μηνιαίων συσκέψεων για θέματα Α.Υ.Ε. με τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, παρουσία 

του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 

Υποχρέωση του Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. 

Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα Α.Υ.Ε. 

και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργα-

σιών, στον δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκε-

λος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου 

στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευ-

άστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο μαζί με 

την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στην σύνταξη τους αδαπάνως για το Δημόσιο. 

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
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α) Γενικά: - είδος έργου και χρήση αυτού 

- σύντομη περιγραφή του έργου - ακριβή διεύθυνση του έργου 

- στοιχεία του κυρίου του έργου 

- στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

β)Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. 

γ)Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 

δ) Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 

ε) Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 

στ) Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 

ζ) Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

η) Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις, π.χ. ειδικοί τύποι ικριω-

μάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την ερ-

γασία σε ύψος. 

θ) Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρο-

νοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

ι) Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε φά-

σης και υποφάσης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας, π.χ. 

Χ= Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 

Μ= Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 

Υ= Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

κ) Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

λ) Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη 

του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 12 

του Π.Δ.305/96). 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 

α) Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού ακριβή διεύθυνση του έργου αριθμό αδείας στοιχεία του κυρίου του 

έργου στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει τον Φ.Α.Υ. 

β) Στοιχεία από το μητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου παραδοχές μελέτης τα σχέδια «ως κατα-

σκευάστηκε» (as build). 

γ) Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 

συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κ.λ.π. 
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 δ) Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού 

κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.λ.π. 

ε) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 

- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου, π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 

χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώ-

στε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων 

γεγονότων. 

- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου, π.χ. οδηγίες χρήσης του 

ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λει-

τουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 

- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 

έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Aνα-

δόχου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Ο ΚΤΕ υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση 

του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του και 

φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ 

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 

από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την δια-

μόρφωση της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο εργατοτε-

χνικό κ.λ.π. προσωπικό, για την εκτέλεση του έργου, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παραπάνω προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και στα κατά κατηγο-

ρία εργαζομένων Ταμεία επικουρικής ασφάλισης. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεού-

ται να τον ασφαλίζει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας δημοσιότητας του έργου σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ1/83 

του τέως Υ.Δ.Ε. και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την σύνταξη και παράδοση στον ΚΤΕ μετά την ολοκλήρωση του έργου και 

πριν από την παραλαβή του Μητρώου του Έργου. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 

βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί απ΄ αυτόν κατά την διαμόρφωση της 

προσφοράς του, κατά ανηγμένο τρόπο, στις τιμές προσφοράς αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ 

24.1 Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις των άρθρων 152 και 153 του Ν. 

4412/2016. 

24.2 Οι συμβατικές τιμές θα αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος). 
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24.3 Σαν χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο 

οποίο υποβλήθηκε η προσφορά αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία, 

ή εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρα-

σία, και υπό τον όρο ότι η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. 

24.4 Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα «Κωδικός Αναθεώρησης» καθορίζεται, με 

τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο κονδύλιο (αυτούσιο ή παρεμφερές), με το οποίο θα 

γίνεται η αναθεώρηση της τιμής κάθε εργασίας. 

24.5 Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από 

το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 χρονοδιάγραμμα 

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

25.1. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει το εργολαβικό ποσοστό 18% για την αξία των εργασιών που εκτελούνται 

καθώς και για τις εργασίες που θα κανονισθούν με Νέες Τιμές Μονάδος. 

25.2. Για την περίπτωση εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών θα προστίθεται στην πραγματική δαπάνη υλικών 

και ημερομισθίων εργολαβικό ποσοστό 18% μειωμένο κατά τη μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς 

του σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 10 του Π.Δ. 609/85 ως ισχύει (άρθρο 153 του Ν. 4412/2016). 

Για τις διάφορες ασφαλιστικές εισφορές (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κ.λπ.) του εργοδότη επί των ημερομισθίων των απολο-

γιστικών εργασιών, ο ανάδοχος καταβάλλει για λογαριασμό του ΚΤΕ το ανάλογο ποσόν το οποίον του 

αποδίδεται με πιστοποίηση χωρίς εργολαβικό ποσοστό. Για αξία υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο ΚΤΕ 

στον ανάδοχο, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 

25.3. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των φόρων, τελών, δασμών, κρατήσεων και οποιεσδήποτε άλλων νόμι-

μων επιβαρύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 6 του Ν.4412/2016. 

25.4. Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου 24.3 θα γίνεται προς 

όφελος του έργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του αναδόχου. Αντίθετα 

κάθε τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του 

φόρου αυτού, καταβάλλεται από τον ανάδοχο για λογαριασμό του ΚΤΕ και πιστοποιείται άτοκα υπέρ 

του αναδόχου στους αντίστοιχους λογαριασμούς. 

25.3 Τονίζεται επίσης ότι εις τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες πρόσθετες εργα-

σίες, για την πλήρη κατασκευή των εργασιών ήτοι απαιτούμενες προσπελάσεις για την κατασκευή Τε-

χνικών κ.λ.π., πρόσθετες δαπάνες για τη μη διακοπή της συγκοινωνίας, λήψη των απαιτουμένων μέτρων 

ασφαλείας, σήμανση ως και κάθε εργασία απαιτούμενη για την πλήρη και ασφαλή εκτέλεση των κυρίως 

εργασιών, ανεξαρτήτως μικρών ή μεγάλων δυσχερειών και χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

26.1. Στις δαπάνες του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι κατωτέρω ειδικές δαπάνες που βαρύνουν απο-

κλειστικά αυτόν: 

1. Οι δαπάνες οι σχετικές με το εργολαβικό συμφωνητικό. 

2. Αποζημιώσεις ιδιοκτητών, εκμισθωτών ή μισθωτών: 

α) των περιοχών λήψεως αδρανών και αργών υλικών 

β) των θέσεων εγκαταστάσεως μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά 
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γ) οι δαπάνες αποζημιώσεως μηχανημάτων πηγές λήψεως υλικών (αδρανών και λίθινων υλικών και 

νερού) καθώς και των οδών προσπελάσεως προς αυτές. 

26.2. Οίκοθεν νοείται ότι σε περίπτωση ζημιών ή ατυχημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και την παραγωγή 

και μεταφορά υλικών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή ατύχημα. Ο ΚΤΕ δεν αναλαμβάνει 

ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει αποζημιώσεις για τις ανωτέρω αιτίες. 

26.3. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις οι οποίες τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο εκτέλεσης, των 

εργασιών από την ανάγκη εκμεταλλεύσεως πηγών λήψεως υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

27.1. Για την εξασφάλιση του απαιτουμένου ρυθμού προόδου του έργου και την τήρηση των συμβατικών 

προθεσμιών με τα αναγκαία περιθώρια προς κάλυψη απρόβλεπτων δυσχερειών, ο ανάδοχος οφείλει 

όταν και όπου απαιτείται να χρησιμοποιεί περισσότερες της μιας βάρδιες εργασίας, να εφαρμόζει υπε-

ρωριακή εργασία και να προβαίνει σε ενίσχυση του εξοπλισμού και των εργοταξιακών εγκαταστάσεών 

του. 

27.2. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση για οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις του, προ-

καλούμενες από την ανωτέρω αύξηση σε εργατικά, εξοπλισμό, υλικά, καύσιμα, κ.λπ., έστω και αν τέτοια 

αύξηση (σε βάρδιες, ώρες εργασίας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεις) είναι πέραν των προβλέψεων του ε-

γκριθέντος από τον ΚΤΕ προγράμματος κατά το άρθρο 7 της παρούσας. 

27.3. Ο ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί εγκαίρως στον ΚΤΕ εγγράφως, οποιαδήποτε αλλαγή στις ώρες εργα-

σίας (χρησιμοποίηση νυκτερινής βάρδιας, εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές κ.λπ.), καθώς και αλλα-

γές στο κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. 

27.4. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από την κείμενη Νομοθεσία διατάξεις 

ως προς νυκτερινή και υπερωριακή εργασία (π.χ. αποζημιώσεις προσωπικού, μέτρα ασφαλείας κ.λπ.). 

27.5. Εφ’ όσον καθίσταται αναγκαίο κατά την κρίση του ΚΤΕ να εκτελέσει εργασία νυκτερινή, υπερωριακή ή 

κατά τις Κυριακές και εορτές, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές του 

ΚΤΕ για την εκτέλεση με δαπάνες του, των παρά πάνω εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

28.1.Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από 

το χώρο που του διατίθεται από τον ΚΤΕ, για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζη-

μιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέργειες. 

28.2.Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο ακέραιο 

για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα 

υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του. 

28.3.Ο ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τις διελεύσεις άλλων εργοληπτών ή εργατικού προσωπικού που εκτε-

λούν έργα του ΚΤΕ. 

28.4.Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών και Εργασίας 

Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για απο-
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φυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημυρών. Ο ΚΤΕ δεν αναλαμβάνει ευ-

θύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 

28.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του 

έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν με λεπτομέρεια όλα τα μέτρα που θα ληφθούν. Ενδεικτικά, 

τέτοια μέτρα θα είναι, μετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισμός των εργοταξίων, η αποξή-

λωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκομιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρή-

στων και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον 

να είναι η ελάχιστη δυνατή. Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων και χώρων απόθεσης 

προϊόντων . Αν αυτό είναι απαραίτητο θα γίνει με βάση προεγκεκριμένα από τον ΚΤΕ σχέδια και μόνο 

μετά από σχετική άδεια και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθι-

στώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήμανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συ-

νέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση του ΚΤΕ, 

σε άμεση αποκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

28.6 Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι: 

Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίματος, μεταφοράς και άντλησης σκυροδεμάτων, με-

ταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνο-

νται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστρο-

φή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη 

συλλογή τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών. Θα εξασφαλιστεί 

η συγκέντρωση των λυμάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η μεταφορά / διάθεσή τους σε 

χώρους εναπόθεσης τέτοιων αποβλήτων. Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρ-

τωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλ-

λοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζο-

ντα νερά κλπ). 

28.7 Οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων και άλλων υπολειμμάτων εργασιών, ή 

προϊόντα καθαιρέσεων θα γίνονται στις θέσεις απόρριψης των περισσευμάτων που θα εγκριθούν αρμο-

δίως και θα εξασφαλιστούν με ευθύνες και δαπάνη του Αναδόχου, χωρίς ο ΚΤΕ να αναλαμβάνει οιαδή-

ποτε δέσμευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

29.1. Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από 

το χώρο που του διατίθεται από τον ΚΤΕ, για την εκτέλεση των έργων. Θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζη-

μιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαιρέτου κοπής ή βλάβης σε δένδρα ή καλλιέργειες. 

29.2. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών πλησίον υπαρχόντων έργων, ο ανάδοχος θα ευθύνεται στο ακέραιο 

για τυχόν καταστροφές ή ζημιές που θα επιφέρει στα έργα αυτά και υποχρεούται ν’ αποκαταστήσει τα 

υπάρχοντα έργα στην προηγούμενη κατάσταση με δαπάνες του. 

29.3. Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία αυτά κατά τις Διατάξεις των περί Εργατών και Εργασίας 

Νομοθεσίας και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά για απο-

φυγή αμέσων ή εμμέσων ζημιών ή ατυχημάτων ή προκλήσεως πλημμύρων. Ο ΚΤΕ δεν αναλαμβάνει ευ-

θύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες. 
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ΑΡΘΡΟ 30ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

30.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντή-

ρηση του κτιρίου για τους επόμενους 15 μήνες από την ημερομηνία της βεβαιούμενης περαιώσεώς του 

(άρθρο 171 του Ν.4412/2016). 

30.2 Αμέσως μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών του έργου, συντάσσεται πρωτόκολλο διοικητικής 

παραλαβής, για χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.3669/2008. Ο Κύριος του έργου 

δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί τμήμα του έργου, αν κατά την 

κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

30.3 Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περα-

τωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφω-

να με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016. 

30.4 Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο Κύριος του έργου, παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε 

καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύ-

νες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 

30.5 Διευκρινίζεται ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής του έργου. 

30.6 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο Ανάδοχος επιθεωρεί τακτικά και διατηρεί το έργο σε άριστη 

κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

30.7 Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται. 

30.8 Εάν δεν προβεί, μέσα στην προθεσμία, που του καθορίστηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για 

την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από τον ΚΤΕ, με οποιοδήποτε τρόπο, 

σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2 του Άρθρου 171 

του Ν.4412.2016. 

30.9 Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό λογα-

ριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της 

οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». Για τον προτελικό και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 

152 του Ν.4412/2016. 

30.10 Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από την σύμβαση 

εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής, 

συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών. 

30.11 Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασμού, καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανά-

δοχος πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κρατήσεις ως και βεβαίωση του 

αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ και λοιπών ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέ-

λεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές. 

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΤΕΛΗ, ΔΑΣΜΟΙ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ Κ.ΛΠ. 
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31.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ……………………………………. ……………………. ……………, συνεπώς οι πληρωμές του 

αναδόχου θα υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες (για τα έργα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ-

σεων) κρατήσεις, ως και στην καταβολή του Φόρου Εισοδήματος, απόδοση Φ.Π.Α. κ.λπ.). 

31.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζομένων (με τις 

εκάστοτε από το Υπουργείο εργασίας εκδιδόμενες αποφάσεις) δώρων-εορτών Πάσχα και Χριστουγέν-

νων καθώς και αποζημιώσεως λόγω απολύσεως, καθώς και στην καταβολή των νομίμων εισφορών του 

υπέρ των Ασφαλιστικών και Επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων όπως το ΙΚΑ (ακόμα και αν το έργο ε-

κτελείται εκτός ασφαλιστικής περιοχής Ι.Κ.Α.) κ.λπ. 

Η καταβολή των προβλεπομένων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με τη προσκόμιση κανονικής αποδείξεως 

πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού. 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ–ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ–ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 

ως ισχύει σήμερα και υπογεγραμμένοι υποβάλλονται στον ΚΤΕ στα απαιτούμενα αντίτυπα προς έλεγχο 

και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του ενός μήνα. Ο ΚΤΕ μετά τον έλεγχο εγκρίνει αυτούς. 

H πληρωμή του αναδόχου γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 

μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 

4412/16. 

Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον Ανάδοχο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα παρακάτω : 

Κανονικό Τιμολόγιο και εξοφλητική απόδειξη. 

Τα, ανά τρίμηνο, δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από το νόμο. Βεβαίωση των ασφαλι-

στικών οργανισμών για την εξόφληση από τον Ανάδοχο των σχετικών με την εργολαβία υποχρεώσεών 

του. 

Υπεύθυνη δήλωση για ΦΠΑ. 

Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,5% επί του ποσού κάθε λογαριασμού υπέρ ΕΜΠ. 

Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη συνέχεια 

προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του Αναδόχου ή αφαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του 

Ν. 4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν 

δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκαταβολών κ.λ.π., γενικά δε 

προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεούμενα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το 

οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων 

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

33.1.Κάθε είδους εργασίες, όπως εργασίες, εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα 

πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης 

που παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινω-

φελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αρδευτικά φρεάτια, αρδευτικοί 

αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. και τα οποία για 
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συντομία ονομάζονται δίκτυα Ο.Κ.Ω. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή, αποσκοπεί στο να αποφευ-

χθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες, κ.λπ., για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος. Οποιαδήποτε ζημιά, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο 

εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά 

τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρη τη δαπάνη επανόρθωσης της ζη-

μιάς. 

33.2.Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και 

κοντά σ’ αυτά, πιθανόν να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι θα παρα-

στεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων, που θα εκτελούνται απ’ αυτόν, να 

εκτελεσθούν από Εταιρείες ή Οργανισμούς ή Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση 

στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λπ. 

33.3.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής 

Ωφελείας κ.λπ., για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απρο-

φάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε αξίωση α-

ποζημίωσης του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες, που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την ε-

κτέλεση των παράλληλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα αυτός 

οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκατα-

στάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσ-

δήποτε τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

34.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, τα διατάγ-

ματα, τις αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω του ΚτΕ αναφορικά με την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Κατ’ ελάχιστον στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνο-

νται: 

34.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται: 

34.2.1 Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμε-

νους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 

34.2.2 Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 

εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8παρ.2 και αρ. 4 έως 25). Τα παραπάνω καθήκοντα μπο-

ρεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί 

σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότη-

τες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον Ανάδοχο και α-

ντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντί-

στοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 

34.2.3 Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : 

τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλου-

θων στοιχείων : 
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• Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά 

την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 

ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

• Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 

ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο Ανάδοχος υ-

ποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 

• Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του 

τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να 

τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων 

των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περί-

πτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

• Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 

διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 

επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο 

Ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 

αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος 

όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανά-

του, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

• Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 

μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 

• Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

34.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτεί-

ται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών 

στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, 

Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους Επιβλέποντες μηχ/κούς του 

αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 

δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου ό-

πως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

34.2.5 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) Για την πιστή 

εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα πλαίσια 

του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και 

επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων 

στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγ χάνεται ο στόχος της πρό-

ληψης του ατυχήματος. 

34.3 Σύνταξη Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.) και Υποβολή τους 

στον ΚτΕ για έγκριση πριν την έναρξη των εργασιών (Π.Δ. 305/96). Τόσο το Σ.Α.Υ. όσο και ο Φ.Α.Υ. συ-
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ντάσσονται σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που έχουν εκπονηθεί από το ΤΕΕ. Το περιεχόμενο του 

ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και τις αποφάσεις: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 

(αρ.3), ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002, ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 και ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ. 

34.4 Το σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των 

εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας πα-

ραδίδεται με την ολοκλήρωση του 'Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματι-

κά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη 

του ΚτΕ. Κατά την εκτέλεση τον έργου, το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας τηρούνται στο ερ-

γοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Ο ανάδοχος οφείλει: 

Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης 

του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕ-

ΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα δια-

πιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από τον ΚτΕ), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει 

στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατα-

σκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 

Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποί-

ησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 

νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 

του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 

34.5 Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς την Αρμόδια Επιθεώρηση Ερ-

γασίας (Π.Δ. 305/96). 

Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο πρέπει να αναρτάται στο εργοτάξιο και αποσκοπεί στο να διαβιβάσει στους 

φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της Ασφάλειας και της Υγείας στους χώρους εργασίας, 

τις αναγκαίες πληροφορίες για το 'Έργο πριν από την έναρξη των εργασιών. 

34.6 Εκπαίδευση του προσωπικού (Π.Δ. 17/96), αρχική και επαναλαμβανόμενη κατά περιόδους. Η εκπαίδευση 

τεκμηριώνεται εγγράφως (ημ/νία, θέματα, εισηγητής, υπογραφές συμμετεχόντων), ώστε να μπορεί να 

ελεγχθεί από τις αρχές. Ενημέρωση του προσωπικού με γραπτές οδηγίες για την υφιστάμενη νομοθεσία 

για ασφάλεια και υγεία της εργασίας, για τους κινδύνους κατά την εκτέλεση των εργασιών και τους τρό-

πους προστασίας από αυτούς. Να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήμα-

τα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

34.7 Σύνταξη σχεδίου έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, κατολίσθηση, πυρκαγιά) και κοινοποίηση 

του στον ΚτΕ. Τα μέτρα Α’ Βοηθειών και εκκένωσης των χώρων από εργαζόμενους σε περίπτωση έκτα-

κτης ανάγκης, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στην φύση των δραστηριοτήτων του 

εργοταξίου και θα λαμβάνουν υπόψη τα άλλα πρόσωπα που τυχόν είναι παρόντα. Επίσης, οργάνωση 

κατάλληλης υποδομής κ αι εξασφάλιση των κατάλληλων διασυνδέσεων με αρμόδιες εξωτερικές υπηρε-
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σίες προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα θέματα επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης και 

πυρασφάλειας. 

34.8 Μετρήσεις των φυσικών και χημικών βλαπτικών παραγόντων (θόρυβος, σκόνη, επικίνδυνα αέρια κ.λ.π) 

στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι εργαζόμενοι. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφονται σε 

ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96). 

34.9 Εκπόνηση και τήρηση προγράμματος επιθεωρήσεων / ελέγχων στις θέσεις και χώρους εργασίας για την 

ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας από τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των ελέγχων του 

εξοπλισμού παροχής πρώτων βοηθειών. 

34.10 Εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από την μεταφο-

ρά, αποθήκευση και χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα συναγερμού 

για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερ-

κείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες και γενικότερα τήρηση των προβλέψεων της νομο-

θεσίας (ΚΜΛΕ). 

34.11 Χορήγηση σε όλο το προσωπικό του εργοταξίου, στο προσωπικό επίβλεψης του ΚτΕ (συμπεριλαμβανο-

μένων και των συμβούλων Επίβλεψης και Διαχείρισης), καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται 

στο χώρο του έργου των απαιτούμενων κατά περίπτωση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Η χορή-

γηση των ΜΑΠ στους εργαζόμενους πρέπει να συνοδεύεται από σχετική εκπαίδευση για την ορθή χρή-

ση, αποθήκευση και συντήρηση τους. Επίσης από ειδική σήμανση των χώρων εργασίας στους οποίους 

επιβάλλεται η χρήση των ΜΑΠ. 

34.12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων ή φωτεινών 

σημάτων επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικίνδυνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητι-

κών και συμβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στους 

χώρους των εργοταξίων ή και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε αυτές. 

34.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό, εγκα-

ταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και προστασίας του προσωπικού από τις δυσμενείς καιρι-

κές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσων). 

34.14 Περίφραξη και σήμανση του εργοταξίου για την προστασία και έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων 

τροχοφόρων. Δημιουργία ασφαλών διόδων για την διέλευση των πεζών στους χώρους και στα σημεία 

που οι εργασίες του εργοταξίου ενδέχεται να δημιουργούν κινδύνους. Επίσης περίφραξη του εργοταξίου 

προς αποφυγήν εισόδου ατόμων μη εχόντων εργασία, καθώς και ζώων. 

34.15 Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτή-

σεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προ-

βολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 

(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐν μέρος Α: τταρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

34.16 Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχα-

νών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιό-

μενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, 

ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και Δ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), 
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ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03,ΠΔ 

57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

34.17 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόvoς και αποκλειστι-

κά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των 

ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυ-

χημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προ-

βλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς σχετικοί κανονισμοί. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ευθύ-

νη του Αναδόχου για συντονισμό των υπεργολάβων και των δραστηριοτήτων που έχει υπό τον έλεγχο 

του, για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την αλληλοε-

νημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων και την ενημέρωση από αυτούς των εργαζομένων και των εκπρο-

σώπων τους για τυχόν κινδύνους. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανά-

δοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί απ’ αυτόν κατά την διαμόρφωση της προσφοράς του. 

34.18 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμε-

να μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου 

έργου. Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

34.18.1 Κατεδαφίσεις :Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91(αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 

και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΐν 

μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η 

τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

34.18.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ1073/81 (αρ.2- 

17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυ-

τής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 

455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ). 

34.18.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-9) ,Απ:16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .ΐν μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II 

παρ.4- 6,14). 

34.18.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 

99,.104, 105), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 

Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ. 16289/330/99. 

34.18.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ) ΠΔ 778/80, ΠΔ 

1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-

ραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12). 

34.17.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. (Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, 

αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπό-

γεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη κάτω από 

την επιφάνεια της γης, τη προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 

225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ. III), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
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Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ; ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-

ραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 10). 

34.17.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, 

κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 

(αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. ΐν μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 και παρ.13). 

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης 

που ανέρχεται σε Πέντε τις εκατό (5%) επί του ποσού της σύμβασης του έργου, χωρίς το κονδύλι του 

Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού ……………. Ευρώ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη με το 

άρθρο 72 παρ. 1β του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύ-

ξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συ-

μπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 

ΦΠΑ. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοστική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

36.1. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα καθ’ όλους τους κανόνες της τέχνης και συμφώνως 

προς τις διατάξεις της παρούσας τα γενικά και τα λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης. Οπωσδήποτε ό-

μως ο ανάδοχος διατηρεί ακέραια την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των έργων. 

36.2. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την σύνταξη και εφαρμογή της 

μελέτης, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και οποιοσ-

δήποτε έλεγχος ασκηθεί από τον ΚτΕ δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την ευθύνη του. 

36.3. Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων 

υλικών για τα οποία απαιτείται έγκριση του ΚτΕ, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις κατά Νόμον ευ-

θύνες του και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συγγραφής,  

τα σχέδια της μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη. 

36.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα, 

που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης 

τους. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχα-

νήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

36.5. Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Μελέτης 

και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. 

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης, που θα γίνουν τελικά 

δεκτές από τον ΚΤΕ, δεν δικαιούται καμιά ιδιαίτερη αμοιβή μελέτης έστω και αν από τις τροποποιήσεις 

αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τον Εργοδότη. 

36.6. Οποιαδήποτε ζημία, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της εργο-

λαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκατα-

στήσει. 
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Επίσης ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για ζημιές και καταστροφές που θα οφείλονται σε 

δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης (π.χ. πλημμύρες-θύελλες, 

κ.λπ.). 

36.7. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημίες στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιου-

σίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητά του προσωπικού του αναδόχου, βαρύνουν απο-

κλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των Έργων όλα τα α-

παιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142/17.7.75), Π.Δ. 778/80 

(ΦΕΚ 193 Α/26.8.80) και 1073/8/(ΦΕΚ 260Α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγματα έχουν εκδοθεί πρό-

σφατα καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημά-

των. 

36.8. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο ανάδοχος 

παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί 

έχουν τύχει της εγκρίσεως του ΚτΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ–ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 

37.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε αντιπαράσταση με τον ΚΤΕ στην παραλαβή των εκάστοτε 

εκτελουμένων εργασιών και να τηρεί απαρέγκλιτα βιβλία παραλαβών. Τα βιβλία αυτά θα είναι «εις δι-

πλούν» θα σημειώνονται οι επακριβείς διαστάσεις των έργων θα υπογράφονται επί τόπου από τον ανά-

δοχο και τον ΚΤΕ και θα τηρείται από ένα αντίγραφο και από τους δύο. Επίσης στις ανωτέρω παραλαβές 

θα σημειώνονται και οι θέσεις των δοκιμών και ελέγχων, που έχουν εκτελεσθεί. 

37.2. Αμέσως μόλις τελειώσει αυτοτελές μέρος του έργου θα συντάσσονται από τον ανάδοχο και θα υποβάλ-

λονται στον ΚΤΕ βάσει των ανωτέρω παραλαβών σχετικά λεπτομερή σχέδια με την ένδειξη «όπως κατα-

σκευάστηκε», στα οποία θα εμφαίνονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες, οι διαστάσεις τους, θα 

σημειώνονται οι θέσεις ελέγχων και δοκιμών και θα είναι λεπτομερέστατα και συμπληρωμένα με ση-

μειώσεις, όπου χρειάζεται. Τα ανωτέρω σχέδια θα συνοδεύονται από τεύχος με τα αναλυτικά αποτελέ-

σματα των σημειουμένων δοκιμών και ελέγχων. Επίσης θα συνοδεύονται από στοιχεία και διαγράμματα 

όλων των στρωμάτων και υλικών, που συναντήθηκαν σε όλα τα είδη των εκσκαφών μαζί με τα στοιχεία 

των συνθηκών εργασίας. 

37.3. Τα υπόψη σχέδια και τεύχη θα περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο αφανών εργασιών και η μη έγκαιρη 

σύνταξή τους θα στερεί από τον ανάδοχο τη σχετική πληρωμή. 

37.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του έργου, ημερολόγιο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

στο οποίο θα σημειώνονται τα μηχανήματα, το προσωπικό, οι εκτελούμενες εργασίες, οι συνθήκες εκτέ-

λεσης των εργασιών κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ–ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

38.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το προσωπικό 

που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

38.2. Ασφάλιση του έργου: 

α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται οι υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα αντίστοιχα 

άρθρα της παρούσας, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο 

όνομά του και στο όνομα του εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, για την 

οποία είναι υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο ανάδο-

χος να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή 
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ζημίας που θα γίνει κατά το χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από 

την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο, καθώς και έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί 

από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρ-

θρο της παρούσας. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 

β1) Ολόκληρη την αξία των εκάστοτε εκτελεσθέντων τμημάτων του έργου ως και των τμημάτων των 

βοηθητικών εργασιών. 

β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των λοιπών 

ειδών που προσκομίσθηκαν από τον ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και 

υπό όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία το ή 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς 

εκ τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου. 

38.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, 

σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή 

άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και 

του προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την 

εκτέλεση των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιον-

δήποτε σκοπό, από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευά-

σματα, τόσο κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και 

ώρες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. 

38.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό 

Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπο-

γραφή της εργολαβικής συμβάσεως. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο, δηλ. από 

της υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για ποσό που κα-

λύπτει κάθε πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομέ-

νων του εργοδότη του προσωπικού του και εκείνου της επιβλέψεως, το οποίο καθορίζεται σε 3% του 

συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του εργοδότη, του 

αναδόχου των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών καθώς και κάθε εργαζομένου, ο οποίος έχει 

οποιανδήποτε σχέση με τον ανάδοχο του έργου, καθώς και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του εργοδότη. Εξυπακούεται ότι η σύναψη 

της ασφαλίσεως υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές δια-

τάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 

38.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: 
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Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί συνεπεία 

εργατικού ατυχήματος σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται απ’ αυτόν στο έργο. Ο 

εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ε-

νέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικά με αυτές, εκτός, αν η ζημιά ή βλάβη προξενήθηκε από ενέρ-

γειες ή υπαιτιότητα του ίδιου του εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

38.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον ανάδοχο: 

Αν ο ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει τις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας α-

σφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της συμβάσεως ο 

εργοδότης έχει το δικαίωμα να προβαίνει στις προβλεπόμενες ασφαλίσεις και να πληρώνει τα αναγκαία 

ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει ή θα οφείλει στον 

ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 

38.7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει σε Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία τα αυτοκίνητα, που θα χρησι-

μοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγμα-

τα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες του ΚΤΕ που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. 

38.8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο νερό και 

εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατα-

σκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης επι-

κινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμε-

νους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

38.9. Για εργασίες, που απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμέ-

να πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά τους κανονισμούς, που ισχύουν για 

την πρόληψη ατυχημάτων. 

38.10. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ 

/ΟΙΚ/889/27-11-02 απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) η πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.) 

ΑΡΘΡΟ 39ο : ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων oποιασδήποτε ηλικίας 

στο έργο, να ειδοποιήσει τον ΚΤΕ και μέσω αυτής την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία και να δια-

κόψει κάθε εργασία στις περιοχές των ευρημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

διατήρηση και διαφύλαξη των εν λόγω αρχαιοτήτων. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό από την Αρχαιολογική Υπηρεσία θα δοθούν οδηγίες στον Ανάδοχο, είτε 

για την συνέχιση των εργασιών είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών για την διενέργεια 

αρχαιολογικής έρευνας από την αρμόδια Υπηρεσία και την μεταφορά του εξοπλισμού και προσωπι-

κού του σε άλλο μέτωπο εργασιών έως την λήξη των αρχαιολογικών ερευνών, με ανάλογη αλλαγή 

του χρονοδιαγράμματος του έργου. Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας 

που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του έργου ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και σε κάθε περί-

πτωση ισχύει η αντίστοιχη Ελληνική Νομοθεσία. Κατά τα άλλα ο Ανάδοχος δεσμεύεται από τη σχετι-

κή νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησής του κατά τη διάρκεια εκτέ-

λεσης των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα του ΚΤΕ, σύμφωνα προς τις διατάξεις του 

άρθρου 26 παρ. 4 του Π.Δ. 609/85 (άρθρο 30 παρ. 8 & 9 του Ν. 3669/2008), ως ισχύει (άρθρο 135 παρ. 2 & 3 

του Ν. 4412/16). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να διορίσει αντίκλητο του, κάτοικο της έδρας του ΚΤΕ και αποδεκτό 

απ’ αυτήν. Με το διορισμό του αντικλήτου κατατίθεται και δήλωση αποδοχής του διορισμού του. 

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

41.1. Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πρόοδο του έργου. 

41.2. Για κάθε διακεκριμένο μέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιμέτρηση, ο ανάδοχος είναι υπο-

χρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρούμενου μέρους να συντά-

ξει τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στον ΚΤΕ. 

41.3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε τελική επιμέτρηση, ο ΚΤΕ 

μέχρι την σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως μπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των αντίστοιχων εργα-

σιών. 

41.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές προδιαγραφές και το άρθρο 151 του Ν.4412/2016 

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Π.Π.Ε. 

42.1. Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει πριν την έναρξη του έργου πρόγραμμα ποιότητας έργου (Π.Π.Ε.) σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο πρώτυπο ISO 10005, 1995 ή σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 

ποιότητας, άρθρο 158 του Ν. 4412/2016. 

42.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει το Π.Π.Ε., σε δύο (2) αντίτυπα στον  ΚΤΕ του έργου, μέσα σε προθε-

σμία 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο ΚΤΕ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών πρέπει να επιστρέψει ένα εγκεκριμένο αντίτυπο στην ανάδοχο με τις 

τυχόν παρατηρήσεις της. 

42.3. Κάθε πιθανή αναθεώρηση του παραπάνω Π.Π.Ε., που θα απαιτηθεί, κατά την διάρκεια των εργασιών, 

από τις ανάγκες του έργου, θα υποβάλλεται για έγκριση στον ΚΤΕ. 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ              ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
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